

Obra: Construcción de Centro de Servicios Infonavit

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ \$ 3,371,407.96

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
<b>HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES</b>				
a. Personal directivo	45,000.00	1.3348%	0.00	
b. Personal técnico	38,000.00	1.1271%	0.00	0.0000%
c. Personal administrativo	30,200.00	0.8958%	21,000.00	0.6229%
d. Pasajes y viáticos (consideradas)	12,000.00	0.3559%	35,000.00	1.0381%
e.				
<b>SUBTOTALES</b>	<b>125,200.00</b>		<b>56,000.00</b>	
<b>DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS</b>				
a. Edificios y Locales	25,000.00	0.7415%	0.00	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	1,270.14	0.0377%	0.00	0.1500%
c. Bodegas	0.00	0.0000%	0.00	0.1500%
d. Instalaciones Generales	0.00	0.0000%	0.00	0.1000%
e. Muebles y enseres	9,000.00	0.2670%	12,000.00	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	3,100.00	0.0919%	10,000.00	0.1500%
g. Campamentos	0.00	0.0000%	16,000.00	0.1000%
<b>SUBTOTALES</b>	<b>38,370.14</b>		<b>38,000.00</b>	
<b>SERVICIOS</b>				
a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios	1,500.00	0.0445%	0.00	0.2000%
b. Estudios e Investigación	2,500.00	0.0742%	1,927.45	0.1500%
<b>SUBTOTALES</b>	<b>4,000.00</b>		<b>1,927.45</b>	
<b>GASTOS OFICINA</b>				
a. Papelería y útiles de escritorio	12,000.00	0.3559%	16,200.00	0.1000%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	8,000.00	0.2373%	8,000.00	0.0200%
c. equipo de computación	15,000.00	0.4449%	0.00	0.0000%
d. Situación de fondos	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
e. Copias y duplicados	317.53	0.0094%	0.00	0.0000%
f. Luz, gas y otros consumos	11,995.25	0.3558%	12,000.00	0.0100%
g. Gastos de la licitación	1,079.62	0.0320%	0.00	0.0000%
<b>SUBTOTALES</b>	<b>48,392.40</b>		<b>36,200.00</b>	
<b>CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO</b>	1,079.62	0.0320%	2,500.00	0.0000%
<b>SEGURIDAD E HIGIENE</b>	1,079.62	0.0320%	127.01	0.0100%
<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>				
a. Primas por Seguro	7,430.00	0.2204%	0.00	0.0000%
b. Primas por Fianzas	21,000.00	0.6229%	0.00	0.0000%
<b>SUBTOTALES</b>	<b>28,430.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>246,551.78</b>	<b>7.3130%</b>	<b>134,754.46</b>	<b>3.9970%</b>
PREFABRICADOS DUREZZA S.A. DE C.V.	TOTALES \$ 381,306.24		% INDIRECTO	11.3100%

*Paul*