INSTITUTO DEL FONDD
NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADDRES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, QU
CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE L
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO PO
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS
APODERADO, LIC. HUGO RUBEN PEREZ RAMIREZ, A QUIEN EN EL CURSO D
ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL INFONAVIT”, Y POR LA OTR
LA PERSONA MORAL DENOMINADA J+C MEXICANA DE COMERCIO
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
APODERADO LEGAL, JUAN CARLOS SANCHEZ CEDILLO, A QUIEN EN L
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LA
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1. DECLARA “EL INFONAVIT”:

1.1 Que es un Organismo de Servicio Social creado por Ley que enird en vigor el
de abril de 1972, cuya finalidad primordial es el olorgamiento de créditos,
coordinacion vy financiamiento de programas de habitacion para dotar a la cla
trabajadora de viviendas comodas e higiénicas.

1.2 Que requiere contratar a un proveedor especializado en el ramo de obra civil
para realizar la consfruccién del proyecto ejecutivo del Centro de Servici
INFONAVIT en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en *La Loma”
ubicado en Boulevard Allende nimero 902, Colonia La Potosina, Municipio dd
Altamira, Tamaulipas. . '

1.3 Que la Subdireceion General de Administracion y Recursos Humanos, cor
fundamento en el articulo 10 fraccion | de las Politicas Aplicables a las
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratacion de Servicios def
INFONAVIT, y articulo 21 bis, fraccion | de los Lineamientos de las Politic
Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Confratacion de
Servicios del INFONAVIT, autorizd la orden de compra nimero 1000067787
mediante el procedimiento de Compra Directa la contratacion con la persond
moral denominada J+C MEXICANA DE COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A,
DE C.V., para la prestacion de los servicios antes descritos, por la cantidad total
de $42°'928,833.40 (CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIOCHO Mit. OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40 /100 M.N.)
incluido el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. f

1.4 Que tiene su domicilio sqciai en Av. Barranca del Muerto No. 280, Col
Guadalupe Inn, Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01020, Ciudad de México. |

1.5 Que el Lic. Hugo Rubén Pérez Ramirez, acredita su personalidad comdg
Subdirector General de Administraciéon y Recursos Humanos y Apoderado de]
Instituto del Fonda Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con testimon
de la Escritura Publica No. 15, 797 de fecha 25 de Mayo del afio 2016, pasad3
ante la fe del Lic. Guillermo Escamilla Narvaez, Notario Publico 243 de la Ciudad
de México, manifestando que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadag
las facultades conferidas. ﬁj’/'

1.6 Que cuenta con [os recursos economicos suficientes para cubrir los gastos que
se generen con las obligaciones del presente contrato; dichos recursos seran
con cargo a la partida presupuestal 902.
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1.7

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Que el Instituto como Organismo Fiscal Autdnomo puede ejercer sus facultade
de fiscalizacion frente al proveedor conforme a lo dispuesto en el articulo 30 d
la Ley del INFONAVIT y que en términos del articulo 22 de los Lineamientos d
las Politicas Aplicables a las Adguisiciones y Arrendamientos de Bienes
Contratacion de Servicios del INFONAVIT, sin necesidad de declaracion judici
y sin condicion alguna de la contraprestacién a favor de dicho proveedor,
Instituto podra deducir los importes suficientes para cubrir los adeudos de lo
créditos fiscales, asi como los accesorios que se generen al dia de
mencionada retencidn, en caso de que no concluya sus aclaraciones en el plaz
estipulado en la situacion fiscal presentada para esta contratacion.

DECLARA “EL PROVEEDOR”:

Que es una Scciedad legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicana
segin consta en la Escritura Publica No. 22571 fecha 27 de Octubre del 200
pasada ante la fe del Notario Publico No. 172, del Distrito Federal, Lic. Aguile
Inffanzén Rivas, la cual quedd debidamente registrada en el Registro D
Comercio de su adscripcion y en la cual se encuentra consignado que su obje
social es entre ofros, Los servicios de compraventa, importacidon, comisio
mediacién mercantil, transporte y en general la explotacion para materiales d
construccion, asi como la industria eléctrica, electromecanica, insumos, partes
accesorios relacionados con el objeto social, entre ofros.

Que tiene su domicilio en la Calle 10 de abril 1859, manzana 64, lote 65
Colonia Leyes de Reforma tercera Seccidn, |ztapalapa, Cédigo Postal 0931
Ciudad de México.

Que JUAN CARLOS SANCHEZ CEDILLO, acredita su personalidad com
Apoderado Legal de la persona moral denominada J+C MEXICANA D
COMERCGIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., en los términos de la escriturd
ptblica No. 22,571 de fecha 27 de octubre del afio 2009, pasada ante la fe del
Notario Publico No.172, del Distrito Federal, Lic. Aquilec Infanzén Rivas
manifiesta que las facultades que le fueron conferidas, no le han sid
modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna.

Que de conformidad con los Articulos 13 v 15-A de la Ley Federal del Trabaj
cuenta con los elementos propios suficientes y con el perfil para cumplir con la
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, y reconoce qu
es patron directo de sus trabajadores, liberando a “EL INFONAVIT” de cualquies
responsabilidad laboral que en su case, se llegara a presentar. Que en caso de
que subcontrate personal a terceras personas para llevar a cabo parte o 1d
totalidad de los servicios objeto de este contrato se sujeta a las obligacioneg
establecidas por los Articulos 15 y 15-A de la Ley del Seguro Social en cuanto
responsabilidad solidaria en relacibn a las obligaciones laborales y d
contribuciones de seguridad social, comprometiendose a dejar a salvo y en paz
“EL INFONAVIT” de cualquier obligacion no cumplida.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que “EL INFONAVIT” no es It
Unico cliente al que le presta servicios.

Que conoce la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesion d
los Particulares y que comprende que dicho ordenamiento legal le es aplicable
exigible, por io tanto declara que es encargado del tratamiento de los dat
personales que el Infonavit en su caso le hubiera ghtregado para la prestacién
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del servicio a que se refiere el presente insfrumento. Asimismo, manifiesta qu
cuenta con los elementos y que ha implementado los mecanismos necesario
para la proteccion de dichos datos personales.

2.7 Que esta y se mantendra al corriente sin acreditarlo, en el pago del impues

"~ sobre la Renta, asi como en el pago de sus aportaciones del 5% que establec

la Ley Federal del Trabajo, destinadas al Fondo Nacional de Viviend

administrado por “EL INFONAVIT”, manifestandc que su Registro Federal d

Contribuyentes es el No. JMC081027213 vy que no cuenta con registro patron

ante el Instituto Mexicanc del Seguro Social (IMSS) ni ante el Instituto del Fond
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

De conformidad con las-declaraciones expuestas, “LAS PARTES” contratantes esta
de acuerdo en obligarse al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente, realizar la construccion del proyecto ejecutivo del Ceniro d
Servicios INFONAVIT en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en “La Loma
ubicado en Boulevard Allende nUmero 902, Colonia La Potosina, Municipio d
Altamira, Tamaulipas.

SEGUNDA. - CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS.

“El. PROVEEDOR" se obliga a proporcionar los servicios descritos en la clausula qu
antecede, de conformidad con el conienido de los documentos denominad
convencionalmente “ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PROPUESTA TECNIC
ECONOMICA”, los cuales debidamente firmados por “LAS PARTES” se agregan al
presente como Anexos No. 1 y 2, respectivamente, para formar parie iniegranie de es
instrumento, asi como con o dispuesto en este contrato.

TERCERA. - VIGENCIA.

La vigencia sera de cinco meses y quince dias naturales a partir de la firma del conirato.

= b meses para la ejecucion de la obra
= 15 dias naturales para el cierre administrativo y revision de los trabajos.
CUARTA. - IMPORTE Y FORMA DE PAGO.

“EL INFONAVIT” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad total d
$42°928,833.40 (CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO Wil
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40 /100 M.N.), incluido el import
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

El pago se llevara a cabo de la siguiente manera;

Anticipo del 40% sobre el monto total del contrato LV.A. incluido, que se entregara en up
plazo no mayor a 10 dias habiles posteriores a |a firma del contrato previa presentacion de
la garantia por el 100% del anticipo otorgado. Cabe sefialar que el anticipo otorgado,
amortizado seglin los entregables presentados durante la vigencia del contrato. :
Se realizaran 10 pagos quincenales, a quincena vencida, confra Enfregable 1.- sefialadg
en el numeral 4 de las Especificaciones Técnicas, hasta cubrir el 95% del monto de|
contrato. f
El 5% restante sera tramitado a la firma del acta —finiguito.
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Todos los pagos serdn previa presentacion de las estimaciones y factura
correspondientes debidamente validadas y autorizadas, por el Encargado de la Gerenc
de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura del Infonavit.

QUINTA. - GARANTIAS.

“ElL. PROVEEDOR” deberd entregar una garantia de anticipo a favor de °E
INFONAVIT” por el 100% del importe otorgado considerando el Importe del Impuest
al Valor Agregado, con la insercion del mismo texto que refiere la garantia d
cumplimiento.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INFONAVIT” en un plazo que n
exceda de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba cop
firmada del presente contrato, un cheque certificado, cheque de caja o una pdéliza d
fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para ello por
importe del 10% (diez por ciento) del monto total que ampara el presente instrument
sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. La pdliza de fianza antes descri
debera ser expedida a favor de “EL INFONAVIT” con el objeto de garantizar el fiel
oportuno cumplimiento de {as obligaciones que le impone el presente instrumento.

Para el caso que se garantice mediante fianza “EL PROVEEDOR?” estara obligado
tramitar la misma con la insercién del siguiente texto:

‘L a presente garantia de cumplimiento de contrato podra ser cancelada Gnicamen
mediante escrito expedido por “EL INFONAVIT” y tendra una vigencia en los mismo
términos del presente conitratc vy durante la substanciacion de todos los recurso
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva p
autoridad competenfe.

La Afianzadora se sométe al procedimiento establecido en los Articulos 279, 280, 283
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fiahzas y renuncia a los beneficio
que le concede el Articulo 179 de fa misma Ley. Asimismo, renuncia a los beneficio
de orden y excusion a que se refieren los Articulos 2814, 2815, 2817 y demas relativo
del Codigo Civil Federal”.

Mientras “EL PROVEEDOR” no entregue la garantia con los requisitos que al efec
se le sefialen, no se cubrira el monto citado en la cladusula que antecede.

Asi mismo “EL PROVEEDOR" se obliga para con “EL INFONAVIT” una vez terminadg
la obra y una vez gue esta sea recibida de conformidad por el Instituto, garantizara lo
trabajos mediante fianza de defectos {vicios ocultos) durante un plazo de 12 mese
posteriores a la formalizacién del Acta Entrega Recepcion de obra terminada,
satisfaccion del Instituto, debera entregar la garantia de vicios ocultos por el 10% del
monto total de la contratacién considerando el Importe del Impuesto al Val
Agregado, con vigencia de un afio a partir de la entrega-recepcion de los trabajos
satisfaccion del instituto.

SEXTA.- OBLIGACION DE “EL PROVEEDOR” DE INFORMAR A “EL INFONAVIT”

“EL PROVEEDOR” se obliga a informar a “EL INFONAVIT”, de los servicig
encomendados en el presente contrato, cuantas veces sea requerido por escrito E/
“EL INFONAVIT”.

SEPTIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que concluido el término del presente contrato, no podr f
haber prérroga automatica por el simple transcurso del tiemapo, y terminara en es
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caso sin necesidad de darse aviso entre “LAS PARTES”. Para la continuacién de
prestacién de los servicios profesionales materia de dicho contrato “LAS PARTES
deberan formalizar por escrito convenio modificatorio de prérroga o un nuevo contrat
de prestacion de servicios.

OCTAVA.- ASPECTOS FISCALES.

“LAS PARTES” daran cumplimiento a sus obligaciones fiscales en los términos de
Ley de la Materia, asi mismo, “El. PROVEEDOR”, se hace responsable por
incumplimiento de cualquier obligacién a su cargo de caracter fiscal o administrativ
jocal o federal, asi mismo, si la autoridad, administrativa, fiscal o judicial ordena asum
obligaciones de naturaleza econdmica a “EL INFONAVIT”, como beneficiario de lo
servicios de “El. PROVEEDOR” derivadas del incumplimiento de éste Ultimo, “E
PROVEEDOR?” sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas y parrafos anteriore
resarcira de manera total y hasta por dos veces la cantidad erogada p
“EL INFONAVIT” para dar cumplimiento a las obligaciones citadas.

“EL PROVEEDOR?” reconoce y acepta que en ¢aso de que tuviera adeudos con “E
INFONAVIT” por cuotas obrero patronales, estas podran ser cubiertas con el recurs
derivado de los servicios prestados y consighados en el presente Confrato, es dec
“EL INFONAVIT” sin que medie declaracién judicial al respecto, podré aplicar pago
de los servicios u honorarios devengados a adeudos fiscales de acuerdo a
estipulado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo
Trabajadores.

NOVENA.- ACTUALIZACION DE DATOS.

“EL PROVEEDOR” quedara obligado a presentar la constancia de situacién fisc
vigente a la autorizacion de la orden de compra y sin adeudos ante “EL INFONAVIT
al momento de formalizar el presente Contrato. Asimismo, para los casos en que a
se requiera, debera actualizar su registrc como proveedor de bienes y servicios an
“EL INFONAVIT”.

DECIMA.- TITULARIDAD.

“EL PROVEEDOR”, no podra ceder, traspasar, enajenar, ni por cualguier otro motiv
transmitir las obligaciones y derechos que se deriven del presente contrato, sin
auforizacién escrita, previa y expresa por parte de “ELINFONAVIT
“EL INFONAVIT”, podra ceder los derechos y obligaciones derivados del presen
contrato bastando unicamente la comunicacion gue le dirija a “EL PROVEEDOR”.

DECIMA PRIMERA.- PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR.

Si “EL INFONAVIT” eroga alguna cantidad por violaciones de patentes, derechos d
autor o por el uso de las técnicas, herramientas o dispositivos que utilice “E
PROVEEDOR” en [a prestacion del servicio, éste se compromefe a liquidarla a
momento en que le sea exigible, ademas de garantizar la continuidad en la prestacié
del servicio materia del presente contrato, por lo gue “EL INFONAVIT” convieng, e
notificar por escrito y en forma inmediata a “EL PROVEEDOR" de cualquier violacio
de alguna patente cuya responsabilidad sea de “EL PROVEEDOR?”, siempre y cuand
“EL INFONAVIT” tenga conoacimiento de ello. 1

“EL PROVEEDOR” debera sustituir a peticidn de “EL INFONAVIT”, los producto
técnicas, herramientas, dispositivos, etc., que incurran en dicha violacién por otro
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que, libres de gravamenes o limitaciones satisfagan las necesidades d
“EL INFONAVIT”, sin costo alguno para éste.

DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

“LAS PARTES” acuerdan que el presente contrato de ninguna manera implica pa
“EL. PROVEEDOR” derecho alguno para el uso, licenciamiento, transferencia d
tecnologia, o cesidon de derecho alguno que comprometa marcas, patente
invenciones, derechos de autor y/o nombres comerciales o sistemas de fabricacio
distribucién, comercializacidn o produccion de los servicios, software objeto de es
contrato y que son propiedad de "EL INFONAVIT", por lo que “EL PROVEEDOR” e
ningun momento podra ostentarse bajo dichos signos distintivos o llevar a cabo ac
algunc por el cual se le reconozca o se presuma autorizade para tales efectos. E
caso de incumplimiento o violacion a lo agui sefialado, “EL PROVEEDOR
respondera por los dafios y/o perjuicios que se causen a "EL INFONAVIT", incluyend
honorarios de abogados.

“EL PROVEEDOR?” se obliga al dia habil siguiente a aquel en que “EL INFONAVI

realice a su entera satisfaccién el pago de todos y cada uno de los servicio
contratados, a ceder en su caso, propiedad exclusiva y pleno dominio sin reserva d
ninguna especie, todos los derechos patrimoniales correspondientes a las creacione
autorales que pudieran resultar de los servicios contratades en el presente contrat
sin excepcidn alguna a favor de "EL INFONAVIT”.

Al momento en que se haya cumplido esta condicionante los derechos patrimoniale
de los servicios obieto de este contrato seran titularidad exclusiva de "E
INFONAVIT", pudiendo a partir de ese momento explotarios y disponer de los mismo
como mejor convenga a sus intereses, sin que pudiere haber reclamo posterior, e
ninguna forma y en ningtin momento de cualquier derecho o pago de regalias, ya qu
al momento en que se dé por pagade “EL PROVEEDOR™ todos los derecho
patrimoniales de dichos servicios, asi como los que hayan creado o creen lo

‘colaboradores de “EL PROVEEDOR”, en apego a los dispuesto por los articulos 83

83 bis de la Ley Federal de Derecho de Autor; pasaran a ser propiedad de “E
INFONAVIT" y éste tendra la facultad de uso, divuigacion, reproduccion y explotacio
y las demas que se deriven de los derechos patrimoniales que el ordenamien
indicado establece.

Queda establecido que en el momento en que se cumpia la condicionante y "E
INFONAVIT" sea el titular exclusivo de los derechos sobre las creaciones intelectuate
que produzcan los servicios contratados, en ese momento estara facultado pa
introducir en los mismos las adaptaciones, mejoras y nuevas funcionalidades a lo
sistemas que estime necesarias para su perfeccicnamiento y para gue siga
funcionando y cumplan con el objeto para el que han sido elaboradas.

A "EL INFONAVIT" le correspondera la titularidad sobre los derechos autorale
derivados de la ejecucion de los trabajos primigenios. "EL INFONAVIT" tendra en tod
tiempo el derecho de solicitar el reconocimiento de la autoria y registro de la obra
cbras que resulten ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, obligandose “E
PROVEEDOR?”, una vez recibido el pago total de los servicios a firmar los document
o formatos oficiales que sean necesarios para la tramitacion y obtencion de dich
registros.

Asimismo, el presente Contrato de Prestacion de Servicios no constituye contrato d
franquicia, licencia de transferencia de tecnologia o cesidrf de derecho alguno qu
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comprometa patentes, marcas, nombres comerciales o sistemas de fabricacio
distribucion, comercializacion o produccion, por lo que “EL PROVEEDOR®, en ningu
momento podra ostentarse bajo dichos signos distintivos o llevar a cabo acto algun
por el cual se le reconozca o se presuma autorizado para tales efectos.

Todos los desarrollos técnicos y cientificos derivados de la ejecucion del present
contrato que no sean originalmente efectuados por "EL PROVEEDOR” vy que surja
como consecuencia inmediata de la prestacion de los servicios objeto del present
contrato seran de la exclusiva propiedad de "EL INFONAVIT", como son de maner
enunciativa mas no limitativa normas, politicas, procedimientos, levantamiento
registros, los modelos de funciones, procesos, sistemas, datos, conceptos, idea
metodologias, procedimientos, conocimientos y técnicas, por lo tanto, este ultim
tendra la libre disposicion de los mismos.

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de “LAS PARTES” sera responsable de cualquier retraso o incumplimient
derivado del presente contrato, que resulie directa o indirectamente de caso foriuito
fuerza mayor, entendiéndose por esto, en forma enunciativa pero no limitativa: paro
motines, incendios, insurreccién, movilizacién, actos de autoridades gubernamentale
terremotos, descargas atmosféricas, incidentes eléctricos, efc.

DECIMA CUARTA.- INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimientoc por parte de “EL PROVEEDOR” al contrat
“EL INFONAVIT”, con independencia de poder iniciar cualquier accion, denunci
gueja o tramite, podra solicitar a “EL PROVEEDOR” que en un plazo no mayor a
(tres) dias naturales siguientes a la recepcién de la notificacion dada por escrito d
incumplimiento por parte de “EL INFONAVIT”, subsane cualquier incumplimiento.
el incumplimiento es subsanado, se tendra por cumplida ia obligacién y continuard e
pleno vigor y efecto sin responsabilidad alguna, con excepcion de que
incumplimiento haya sido ocasionado por dolo, negligencia o impericia del personal d
“EL PROVEEDOR”, en cuyo caso, los dafios y perjuicios gque se ocasionen s
contahilizaran desde el momento del incumplimiento. -

“EL INFONAVIT”, sin mediar declaracion judicial, podra dar por rescindido el contra
en caso de incumplimiento de “EL PROVEEDOR?”, para tal efecto, se comunicara p
escrito a “EL PROVEEDOR?”, los hechos constitutivos de ia infraccién, para qu
dentro del término que para tal efecto se sefiale y que no podra ser mayor de cinc
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas gue estim
pertinentes; transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolve
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y la resolucio
sera debidamente fundada y motivada, y se comunicara por escrito al afectado.

DECIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISION.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato, podra ser rescindido en todas
cada una de sus partes por “EL INFONAVIT”, cuando se presenten las circunstanci
que a continuacién se sefialan, sin necesidad de declaracion judicial:

1. Incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligacion
derivadas del presente contrato.

2. Si “EL PROVEEDOR?” se declara en concurso, quiebra o suspension de pagos.
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3. Si “EL PROVEEDOR?” cede los derechos del presente contrato sin autorizacion por
escrito por parie de “EL INFONAVIT”.

4. Si dentro de la estructura organica de “EL PROVEEDOR?” forman parte de ella,
personas gue tengan el caracter de Servidores Publicos, o bien, que estos hayan
sido inhabilitados para desempefiar un cargo o comision en el Servicio Piblico.

5. Si “EL PROVEEDOR” ha proporcionado datos falsos o bien cuando siendo reales
estos, hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “EL INFONAVIT”.

6. Si “EL PROVEEDOR?” no otorga a “EL INFONAVIT” o a quien este designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccidn y supervision en la prestacion del
servicio a que se refiere el presente contrato.

7. El incumplimiento de “EL PROVEEDOR” en sus obligaciones patronales en los
terminos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y de la Ley del Seguro Social y de sus declaraciones y clausulas de
este contrato que se relacionen con dichas obligaciones.

DECIMA SEXTA.- SUPERVISION Y DERECHO DE VISITA.

“EL INFONAVIT” tendra derecho en todo tiempo a través de la persona que designe,
a supervisar la prestacion del servicio materia del presente contrato, asi como a visitar
el ceniro de trabajo de “EL PROVEEDOR”, con objeto de verificar el debido
cumplimiento del presente instrumento, debiendo éste otorgarle fodo tipo de
facilidades.

DECIMA SEPTIMA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente contrato constituye el acuerdo de voluntades entre “LAS PARTES”, en
relacion con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociacion,
obligacion o comunicacién entre estas, ya sea oral o0 escrita con anterioridad al inicio
de la vigencia del presente instrumento. Asimismo, “LAS PARTES” manifiestan que
en la celebracién del presente contrato, no existe error, doio, mala fe, violencia ni vicio
alguno en el consentimiento.

“EL. PROVEEDOR” se obliga en cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato, a sacar en paz y a salvo a “EL INFONAVIT” de cualquier reclamacion de
caracter laboral que &l mismo, o cualquier tercero involucrado contratado por “EL
PROVEEDOR?” afecten o presenten en contra de “EL INFONAVIT”, por cualquier
medio.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA.

“LAS PARTES” convienen gue el presente contrato serad obligatorio para “EL
PROVEEDOR” y optative para “EL INFONAVIT”, quien sin responsabilidad alguna
podra darlo por terminado en forma anticipada sin expresién de causa, bastando
Unicamente con ia comunicacién gue para tal efecto emita “EL INFONAVIT” v le sea
entregada a “EL PROVEEDOR”, en su domicilio, citado en el capitulo de
declaraciones de este documento, con 15 {(quince) dias naturales de anticipacion,
debiendo “EL PROVEEDOR” hacer entrega a “EL INFONAVIT” de los expedientes y;
documentos gue obren en su poder, en el domicilio de este ultimo.

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

“EL PROVEEDOR” conviene, acepta y se obliga, que en su caracter de empresa
legalmente establecida, cuenta con los elementos propios y suficientes en los términos
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de los Articulos 13 y 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que cumple con las
obligaciones establecidas por los Articulos 15 y 15-A de la Ley del Seguro Social, asi
mismo gue es responsable de sus obligaciones laborales con las empresas o
personas fisicas gue contrate, para el debido cumplimiento del presente contrato, por
lo que asume la relacion laboral de todas y cada una de las personas que con
cualquier caracter intervienen bajo sus ordenes ya sea de manera directa o indirecta
para el desarrollo y ejecucion de los servicios pactados en el presente instrumento,
asumiendo consecuentemente toda la obligacion derivada de tal hecho, como son el
pago de salarios, de cuotas cbrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social,
retencion de Impuestos sobre Productos de trabajo y pago de los mismos, pago de
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
pago de indemnizaciones derivadas de las demandas laborales que sus trabajadores o
terceros le interpongan, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente instrumento, asi como el cumplimiento de todas y cada una de
las prestaciones de trabajo a que su personal tenga derecho, relevando desde este
momento a “EL INFONAVIT” y sus funcionarios de toda responsabilidad laboral, y de
cualquier naturaleza juridica, presente o futura en la que pudiera verse involucrado por
razdn de las demandas que en ese sentido le interpongan los trabajadores que le
presten servicios con motivo del presente contrato.

En este mismo acto “EL PROVEEDOR” reconoce que “EL INFONAVIT” no ejerce
algun tipo de direccién en el personal, que “EL PROVEEDOR" proporciona el
entrenamiento y capacitacion de su personal para otorgar los servicios sujetos de este
contrato y que cuenta con instalaciones propias para llevar a cabo dichos actos. En
caso de que por su naturaleza parte de los servicios los preste en las instalaciones de
“EL INFONAVIT” esto no implica que haya asignacion de lugar de trabajo para los
empleados de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” contratado, se ohliga para que en un plazo de 10 dias habiles
posteriores a la fecha de haber entregado a la autoridad correspondiente el dictamen
anual de cumplimiento de sus obligaciones patronales, le entregara a
“EL INFONAVIT” copia de dicho dictamen. Adicionaimente, “EL PROVEEDOR”
contratado se obliga a dar todas las facilidades necesarias para que
“EL INFONAVIT”, con el objeto de cumplir con lo dispuesto en los articulos 15-By 15-
C de la Ley Federal del Trabajo, lieve a cabo una auditoria laboral en el momento que
o considere necesario, previa notificacidn por escrito con 10 dias habies de
anticipacion y en caso de que se compruebe que existen adeudos pendientes
derivados de conflictos laborales, autoriza a “EL INFONAVIT” a que los cubra con
cargo a los pagos pendientes por hacer derivados de este contrato.

“EL PROVEEDOR?”, se obliga a comparecer a juicio y a comprobar su interés juridico
en el proceso, una vez que “EL INFONAVIT” se io solicite por cualquier medio
incluyendo el electrénico, asi como atender el llamado de la Autoridad, para resolver
de forma inmediata cualquier queja, demanda o reclamacion interpuesta en contra de
“EL INFONAVIT” por un trabajador o trabajadores al servicio de “EL PROVEEDOR”
o de las empresas o personas fisicas que contrate; lo anterior con fundamento en el
articuio 690 de la Ley Federal del Trabajo.

“EL PROVEEDOR?” acepta y otorga su consentimiento para que “EL INFONAVIT?,
retenga de los futuros pagos materia del presente contrato hasta por un montd
equivalente al doble del importe del valor del juicio o juicios, queja o reclamacién
interpuesta en contra de “EL INFONAVIT”; esta retencidn de pagos se actualizara
cada dos meses, hasta en tanto nc se resuelva el conflicto{s) yfo en el caso de que
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“EL PROVEEDOR?”, no acredite su interés juridico en el juicio o reitere su negativa d
asumir responsabilidad con su trabajador, desde este momento acepta y autoriza
“EL INFONAVIT”, para que ulilice dicha reserva de recursos para €l pago de la
posibles contingencias; sin relevar a “EL PROVEEDOR?” de su obligacion de cumpl
el presente contraio.

Con la firma del presente contrato, “EL. PROVEEDOR?” se obliga a proporcionar
“EL INFONAVIT”, la relacion del personal que presta servicios para “E
PROVEEDOR?” a la fecha de inicio de la contratacion, relacionado con el objeto d
presente instrumento juridico.

Asimismo, “EL. PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INFONAVIT” de maner.
mensual un informe que contenga las altas, bajas y/o cambios de su persona
sefialando la fecha en que ocurrié el movimiento afiliatorio, . pudiend
“EL INFONAVIT” en cualquier momenio solicitar los documentos verificativos de
informacion proporcionada.

La informacion sefialada en los parrafos anteriores debera entregarse a traves d
medio que “EL INFONAVIT” le indique, pudiendo ser de manera electrénica.

“EL PROVEEDOR” debera tener un expediente del personal que contrate
mantenerlo actualizado en el medio designado por “EL INFONAVIT”. Los documento
que debe contener cada unc de los expedientes mencionados se sefialan en
formato que firmado por “LAS PARTES” se adjunta al presente conirato como Anex
numero 3.

VlGESiMA.-rDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALE
EN POSESION DE LOS PARTICULARES.

En el casc de que se presentara alguna reclamacién ¢ controversia derivada de
inobservancia o incumplimiento de la Ley Federal de Proteccidon de Datos Personale
en Posesion de los Particulares, “EL PROVEEDOR” se obliga a sacar en paz y
salvo a “EL INFONAVIT” de cualquier controversia legal y a resarcir los dafios
perjuicios que en su caso se hubieran generado en detrimento del INSTITUTO DE
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

VIGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD.

“EL. PROVEEDOR?” reconoce y acepta que la documentaciéon o informacion que
sean proporcionados o generados como consecuencia del cumplimiento del objeto d
presente contrato, tiene el caracter de confidencial, por lo tanto:

“EL PROVEEDOR?” se obliga a:

a) No divulgar o dar informes sobre su trabajo a cualquier persona o entidad sin
autorizacion previa y por escrito de la contraparte que corresponda.

b) Salvaguardar con diligencia todo tipo de documentos, datos e informes tanto de
trabajadores como de patrones, teniendo el mayor cuidado en el uso y maneja
de la misma, incluyendo bajo este concepto el equipo propiedad dg
“EL INFONAVIT”.

c) Que las ideas técnicas y conceptos desarrollados por personal de cualquiera de
“LAS PARTES”, que deriven de este proyecio sea de indole confidenciaié’
debera tratarse como tal.

d) “EL PROVEEDOR” guardard estricta confidencialidad sobre la informacién
financiera, administrativa, actuarial o de cuglquier ofro tipo qud
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“EL INFONAVIT” le proporcione, ya sea en documentos impresos, o en med
magnetico.

e) “LAS PARTES” acuerdan utilizar la informacion que reciban Unicamente para
propésito para el que le fue revelada. Cualquier incumplimiento a |

Confidencialidad de la informacion sera motivo de rescisién del present
contrato.

Este Contrato no impone ninguna obligacién a “LAS PARTES” con respecto a L
INFORMACION CONFIDENCIAL gue:

1. Se haya desarrollado independientemente o hubiese estado en posesion d
: una de ellas antes de haberla recibido de la otra parte;

2. Sea del dominio publico o que resulte evidente para un técnico en la materia;

3. La haya obtenido una de “LAS PARTES” legalmente de un tercero sin
deber de mantenerla con el caracter de confidencial;

4. Sea revelada por un tercero sin que ese tercero tenga la obligacidn d
mantener dicha informacion como confidencial;

5. Se revele por disposicion de ley a la autoridad judicial o administrativ
competente que se lo requiera a través de mandato escrito de conformidad co
la legislacion aplicable;

En relacion con el inciso 5, si a alguna de “LAS PARTES” se le solicitare o se
reguiere, como resultado de un procedimiento judicial o administrativo para revel
total o parcialmente LA INFORMACION CONFIDENCIAL, la parte requerida convien
en informar inmediatamente tal situacidn a la otra parte, de tal manera gue esta ultim
esté en posibilidad de ejercer las medidas o recursos legales necesarios para un
adecuada defensa.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

La sancion a la que “EL PROVEEDOR?”, se hara acreedor en caso de incumplimient
del presente contrato, independientemente de las acciones legales que se ejercite
sera el pago de la pena convencional pactada en este contrato, conforme a
siguiente:

a) Cuando la prestacién del servicio objeto del presenie contrato, no reuna o
requisitos sefialados en las Clausulas Primera, Segunda y sus Anexos de est
contrato.

b) Cuando los dafics sean causados por la inexperiencia ¢ falta de capacidad técnic
del perscnal de “EL PROVEEDOR”.

¢) Cuando pretenda hacer efectivo cantidades por trabajos no realizados, o bien, n
se encueniren estos debidamente autorizados por “EL INFONAVIT™.

d) Cuando “EL PROVEEDOR” no atienda en tiempo y forma el servicio a que hac
referencia el presente contrato.

VIGESIMA TERCERA.- PENA CONVENCIONAL.

Para el caso de retraso en la entrega de los bienes o servicios materia del presen
contrato, “EL PROVEEDOR?” deberd pagar una pena convencional equivalente al 1
(uno por ciento) por cada dia de atraso y sera calculada en forma proporcional a log
bienes o servicios que falten de entregar o de aquellos servicios que presenten un atraso
respecto de las fechas convenidas en este contrato y sus Anexos. ' '
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Para casos diferentes, “EL. PROVEEDOR” sera responsable de cualquier dafio y/
perjuicio que cause a “EL INFONAVIT” o a terceros, guedando comprendidas de maner
enunciativa:

a) Inobservancia a ias recomendaciones que *EL INFONAVIT” le haya dado p
escrito.

b) Actos u omisiones con dolo o mala fe.
¢) Por negligencia y culpa en cualguier grado; y/o

d) En general por actos U omisiones imputables a “EL PROVEEDOR” ¢ 2 s
: personal o empleados.

El pago de la indemnizacidén o de la reparacion de los dafios y/o perjuicios se hara dentr
de los 10 (diez) dlas habiles siguientes a la notificacién gque se haga.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que las penas convencionales a su carge o
indemnizacién derivada de los dafos y/o perjuicios causadas, podran ser deducidas
compensadas por “EL INFONAVIT”del importe o cantidades que estén a su favor e
términos del contrato. En virtud de ello, “EL PROVEEDOR” otorga su consentimient
expresamente para que el Instittio pueda deducir las penas convencionales
indemnizaciones del pago a su favor.

VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“I AS PARTES” convienen gue cualquier modificacion que altere el contenido d
presente contrato y en particular si se refiere a los servicios contratados, deber
formalizarse por escrito y suscribirse por ambas partes, en la inteligencia de que
incumplimiento a lo pactado en la presente Clausula traera como consecuencia que |
maodificacion no surta efecto legal alguno.

VIGESIMA QUINTA.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA Y GUIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES DEL INFONAVIT.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Cédigo de Etica y en
Guia de Responsabilidad Social de los Proveedores del Instituto del Fondo Nacion
de la Vivienda para los Trabajadores, mismos que firmados por “LAS PARTES” so
tos Anexos 4 y 5 del presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

“EL PROVEEDOR?” conviene y acepta cumpilir todas las disposiciones derivadas de la
Ley del Seguro Social, incluyendo las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de
la Federacion el dia 9 de Julio del 2009, liberando en consecuencia
“EL INFONAVIT”, de cualquier reclamacion pasada, presente o futura que le formule
el Instituto Mexicano del Seguro Social, o los irabajadores del primero de los
nombrados, durante la vigencia del presente contrato y hasta cinco afios después de
la fecha de su vencimiento. De igual forma “EL PROVEEDOR?” acepta proporcionar a
“EL INFONAVIT”, durante la vigencia del presente contrato, si este se lo requiere,
todos los comprobantes del cumplimiento de las disposiciones que emanen de la Le
del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo
Trabajadores, y de sus modificaciones que de estas se efectiien en lo futuro. ‘

VIGESIMA SEPTIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES.

“LAS PARTES” convienen que para fodo lo relacionado con el presente contrato
para todas las notificaciones, comunicaciones ¢ avisos que “LAS PARTES” deban de
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darse en cumplimiento del mismo, sefialan como sus domicilios, los citados en
capitulo de Declaraciones de este documento.

En caso de que cualguiera de “LAS PARTES” cambiara su domicilio, deber
notificarlo a la otra parte, con cuando menos 10 (diez) dias de anticipacion a la fech
en que ocurra tal evento, de lo contrario se entendera que los avisos, notificaciocnes
comunicaciones que conforme a este contrato deban darse, surtiran efectos legales e
el ultimo domicilio asi informado a la otra parte.

VIGESIMA OCTAVA. TITULOS DE LAS CLAUSULAS.

“LAS PARTES” convienen en los titulos que aparecen en cada una de las clausula
de este contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y, por consiguiente, no s
considerara que definan, limiten o describen el contenido de las clausulas del mismo;
ni para efecto de su interpretacién y cumplimiento.

VIGESIMA NOVENA .- CONTRADICCION ENTRE DOCUMENTOS.

En caso de que llegare a existir alguna contradiccion entre los términos del presente
Contrato y alguno de sus Anexos, las disposiciones contenidas en este Contrat
prevaleceran y regiran la relacion entre “LAS PARTES” en todo lo relacionado con el
cumplimiento objeto del contrate y, en general, la relacién entre “LAS PARTES”
conforme al mismo.

TRIGESIMA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se
someten a la jurisdiccién de las Leyes y de los Tribunales de la Ciudad de México,
para conocer de cualguier juicio o reclamacién que se llegare a presentar, renunciando
para tal efecto a cualquier jurisdiccion gue pudiera corresponderles por razén de su
domicilio actual o futuro o por cualquier otro motivo.

Enteradas “LLAS PARTES” del contenido y alcance de las clausulas que integran el
presente contrato, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, a los veintitrés dias del
mes de mayo de dos mil dieciocho. '

POR: “E[?%NFON POR: “EL PROYEEDOR”
ot : ;

{HUG&% IBE -~ JUAN CARLQS'SANCHEZ CEDILLO
D APODERADO LEGAL
ADMINISTR

HUMANDS Y APO

4 RESPONSABLE DE Sl}PERVISION
Y EJECUCION

ENCARGADO DE LA/GERENCIA DE MODERNIZACION Y
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
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Especificaciones Técnicas

1. Objeto :

Contratacién de un proveedor especializado en el ramo de obra civil para realizar la
Construccion del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad :
del INFONAVIT, situado en “La Loma”, ubicado en Boulevard Allende No. 902, Col. La i
Potosina, municipio de Altamira, Tamaulipas.

2. Alcance

ubicado en Boulevard Allende No. 802, Col. La Potosina, municipio de Altamira, Tamaulipas.

i
Centro de Servicios Infonavit en predio propiedad del INFONAVIT, situado en "La Loma”, ;
|
|

3. Descripcion Técnica

Para el desarrollo de los servicios, el proveedor debera considerar lo siguiente:

El alcance de los trabajos se detalla en las presentes especificaciones técnicas, informacién
que debe considerar el proveedor de los servicios para elaborar una propuesta de obra
complementaria a precio unitario y tiempo determinado, para los trabajos de obra
referidos.

El proveedor se obliga a2 tomar en cuenta las caracteristicas climaticas, topograficas y
geologicas de la region, las condiciones generales y las especificas del lugar de la obra, asi
como todos los requisitos y condiciones que puedan influir en la ejecucién de ios trabajos, v
que el desconocimiento de tales condiciones en ningln caso servird posteriormente para
aducir justificacion para el incumplimiento del Contrato, ni para solicitar bonfificaciones a los |
precios consignades en la propuesta o modificacién al programa de Obra y al Cronograma
Valorado en la Obra. '

Los alcances de los trabajos se detallan en el Proyecto Ejecutivo {se entregara al
proveedor por medio digital, un dia después de la firma del contrato), el cual es
obligacion del proveedor apegarse estrictamente al desarrollo de los mismoes. La
propuesta técnica- econdmica se debera de realizar con el catalogo de conceptos
anexa a las presentes especificaciones técnicas.

El catalogo de conceptos adjunte a las presentes especificaciones técnicas, contiene
conceptos previstos de forma enunciativa mas no limitativa, ya que, si durante la gjecucién
de los trabajos surge la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el mismo, deberd notificarse y documentarse con la supervisién designada o
enlace designado por el INFONAVIT de gue se frate, para que se resuslva lo conducente. El
proveedor sdlo podra ejecutarios una vez que cuente con la autorizacion por escrito, o en la
Bitacora, por parte de la residencia, asi como previa cotizacion de los mismos, sin exceder el
monto del conirato.

1. Los alcances de los trabajos se presentan en las siguientes partidas de forma
enunciativa, mas no limitativa, contemplando lo siguiente:

Vi
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Preliminares
Cimentacién

Estructura

Albanileria
Recubrimientos
Acabados

Obra Exterior

Canceleria

Carpinteria

Herreria

Adicionales

Instalacion Eléctrica
Instalacion Hidrosanitaria
Instalacion Aire Acondicionado
Instalaciones Especiales

El proveedor debe entregar generadores y estimaciones de obra quincenales a la supervision
asignada por el Encargado de la Gerencia de Modernizacién y Mejora de la [nfraestructura
del INFONAVIT para conciliar y autorizar los trabajos realizados.

El personal profesional que el proveedor designe como responsable de la direccion,
administracidn y ejecucion de los trabajos como minimo debe cumplir con los siguientes

periles:
Superintendente Ingeniero Civil o Arquitecto
Residente de obra ' Ingeniero Civil o Arquitecto

2.- Consideraciones al servicio:

2.1. Se deberd considerar que el acarreo producio de la excavacion y demas trabajos
resultantes habrd de ser retirado conforme al avance en los trabajos de excavacién y
demolicion, y en horario conforme a los lineamientos que se establezcan en la entidad
federativa estatal o municipal y que se establezca en Ia bitacora de obra, las maniobras de
transportacion de matetiales y materias primas en la via publica y fuera de [a obra, sera bajo
la responsabilidad del proveedor, mismo que deberd sjustarse a la legislacion aplicable al
lugar donde se gjecuten los trabajos.

La entrada y salida de materiales al sitio de Ia obra, podra realizarse en horario que debera
ajustarse a la legislacion aplicable al lugar donde se ejecuten los trabajos, con previo aviso al
supervisor que designe el Encargado de la Gerencia de Modernizacién y Mejora de la
Infraestructura del INFONAVIT.

Para todos los trabajos, y con la finalidad de no causar dafios a los vecinos colindantes, sera
necesario el uso de tapiales yfo protecciones indicadas en estas especificaciones, lo que
deberd ser tomado en cuenta en sus propuestas tecnica y econdmica.

Es de entera responsabilidad del proveedor atender y dar respuesta favorable a la posicion
gue adopten los Sindicatos Transportistas, con respecio a fos acarreos de materiales vy
materias primas fuera y dentro de la obra; por io que se obliga a sacar en paz y a salvo a EL
INFONAVIT de cualquier reclamacion o responsabilidad que se le tratare de imputar por los
conceptos anteriores, también, por cualesquiera reclamaciones, juicit}g‘o procedimientos que

&
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pudiera presentar en confra. Asi también todo lo relacionado a cualquier Sindicato obrero-
patronai, es fotal y absoluta responsabilidad de las obligaciones del proveedor, deslindando
al INFONAVIT en todo momento de cualquier reclamacion o responsabilidad.

El page se hara por precio unitario y tiempo determinado y el proveedor deberéd presentar
generadores de obra guincenaimente para su revision por la Supervision externa designada
por el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura del
INFONAVIT para congiliar y autorizar los volimenes de los trabajos realizados vy
posteriormente realizar las estimaciones correspondientes.

Si por causas de fuerza mayor ¢ causas no imputables al proveedor se produce un refraso
en el Programa de la Obra, deberd presentar al INFONAVIT por conducto de la supetrvisién
externa, en un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir del momento en gue cese la
causa del atraso, una solicitud de reprogramacion, que podra considerar o no una prérroga
en la fecha de terminacién de la obra, debidamente argumentada y evaluada en el ndmero
de dias de afraso producido. La supervision externa designada por el INFONAVIT analizara
la solicitud y emitird su opinion sobre la procedencia de la solicitud y la magnitud del atraso,
para que el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura del
INFONAWVIT dictamine la reprogramacién procedente.

Para el caso de trabajos, conceplos y precios extraordinarios, el proveedor debera integrar
las tarjetas de analisis de los precios unitarios que soporten su propuesta. Con el soporte de
su integracian, cuadrillas, insumos, y costos horarios de maguinaria y equipos y en los casos
que por su naturaleza impacten en costo y flempo de ejecucion, deberan realizarse los
convenios modificatorios que correspondan, previo dictamen técnico por la supervision
designada y el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura,
Pebiendo observar lo siguiente:

I.  Apegarse al proyecto, en el plazo establecido, con las calidades estipuladas y que su
costo se ajuste a lo previsto,

II.  Contar con el personal técnico suficiente para las funciones que se le han asignado,
con personal especializado en servicio de asescria y consuitoria, asi como con el
equipo, herramientas, mobiliario, sistemas de comunicacion e informatica, programas
de software especializados y en general todos los implementos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos.

lll.  Contar con la informacion y brindarla con oportunidad cuande se le requiera respecto
a la Administracion de la Obra y seguimiento a su ejecucién;

V. Evitar omisiones de su personal y cumplir ordenes;

V. Hacer las mediciones en campo conjuntamente con la Supervisidn designada por el
Infonavit y la de Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura, para
llevar al corriente las cuantificaciones para formular los nimeros generadores gue
serviran de base para hacer las estimaciones de obra;

V. En el caso de excederse el nimero de unidades presupuestadas o cuando se
presente la necesidad de trabajos extraordinarics {plenamente justificados y no
presupuestados), presentara sus precios, con jos soportes necesarios (Precio
Unitario, facturas, copia de la integracion original) a la supervision externa y a &l
Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestruciura para su
visto bueno;
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VI

VI

Xl

XIl.

Xt

Con la Supervisidon externa y el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y
Mejora de la Infraestructura, analizar la justificacion de trabajos extraordinarios no
previstos; mediante su registro en la Bitacora de Obra;

En caso de incumplir con la responsabilidad encomendada, la Supervisidén externa y
el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura podra
sancionar y cuando asi proceda, ordenar la suspension de los trabgjos en los casos
de:

a. Violacién a los reglamentos o restricciones de construccion, salubridad o
especiales de la zona, efc., que ponga en peligro de suspension de obra por
las autoridades correspondientes;

b. Malas condiciones climatolégicas para colados y acabados exteriores en
genetral (lluvia fuerte, granizo, nieve, etc.);

c. Desatencién del proveedor de alguna orden, indicacién o especificacién
previa y aprobada, hecha por la Supervision de QObra a través de la
Supervision externa y el Encargado de la Gerencia de Modermizacion y
Mejora de la Infraestructura, sobre algln trabajo determinado;

d. Mala calidad o fuera de especificaciéon de algin- material (agregados,
revenimientos, calidad de acero, mal armado, etc), equipo (carente,
inadecyado, insuficiente, eic.) obra falsa o cimbra (de mala calidad de

material, mal construida, insegura, etc.), o de cualquier otra Indole que incida |

en una forma directa o indirecta en el resultado de la obra de una manera
negativa en la calidad o que ponga en peligro la seguridad de los operarios,
Yy

e. En caso de fuerza mayor producida por fenémenos externos a la obra como
lo son: terremotos o temblores, alertas volcanicas o epidemioldgicas vy
aquellos en que las autoridades pertinentes lo ordenen;

Debera informar oportunamente mediante oficio a la Supervision externa y el
Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura, cuando
haya sido terminada la Obra y una vez recibida formulara el finiguito correspondiente.

Se deberan realizar juntas periddicas y extraordinarias entre el proveedor y la
Supervision externa y el Encargado de ia Gerencia de Modernizacion y Mejora de la
Infraestructura para fijar criterios, alcances, problemas y soluciones.

La Supervisién externa y el Encargado de la Gerencia de Modernizacién y Mejora de
la Infraestructura comunicara 6rdenes exclusivamente al representante técnico en
obra del proveedor.

El objetivo de la BITACORA DE OBRA es ser un medio de comunicacién oficial
entre la Supervision Externa y el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y
Mejora de la Infraestructura y el Proveedor y en ella se deberd de remitir la
informacién sobresaliente que en alguna forma afecte al proyecto, al programa o al
costo en la ejecucion de la obra.

Las ordenes que se den y que a juicio de la Supervision exierna y el Encargado de la
Gerencia de Modernizacion y Mejora de la Infraestructura sean importantes, deberan
darse siempre por BITACORA, precisando que quede aclarado y sin lugar a duda lo
que se debe hacer, en qué lugar o zona de la obra se debe hacer y cuando se debe
hacer. Su alcance es de tipo legal, por lo que las ¢rdenes, transmitidas por esie
conducto deberan ser atendidas.
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VI

Vil

VI

XL

XL

Xl

2.2. Consideraciones del Proveedor al Instituto:

El medio de comunicacion con el INFONAVIT sera a través de [a supervision externa
designada por el instituto la cual esta asignada para vigilar el seguimiento puntual de
la ejecucion de la obra fisica y financiera,

El proveedor esta obligado a participar en las juntas de trabajo con la supervision, EL
INFONAVIT y cualquier otro involucrado en el proceso de obra, para analizar el
estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en minutas los
acuerdos tomados;

Cumplir y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria equipos
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato;

El proveedor esta obligado a tener la organizacion de su plantilia de construccion que
propicie &l cumplimiento de los compromisos de tiempo, costo y calidad;

El proveedor esta obligado a dar cumplimiento de los programas y del contrato en
todas y cada una de sus clausulas, asl como de las especificaciones, y del proyecto
de la obra;

Presentar oportunamentie generadores y estimaciones de los trabajos ejecufados,
némeros generadores, croguis y archivos fotograficos, facturas o cotizaciones de
proveedores, informes fotograficos, para efectos de autorizacion por parte de la
supervision y posteriormente por EL INFONAVIT;

Solicitarle a la supervision los formatos para el conirol de generadores y
estimaciones, para integracion de las mismas;

Informar a la supervisién los problemas técnicos, asi como las consultas,
aclaraciones, dudas o autorizaciones para resolverse oportunaments;

El proveedor debera cumplir con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de
los trabajos;

El proveedor debera mantener los planos debidamente actualizados;

La supervision y EL INFONAVIT podran tomar a consideracion, los casos en que
considere que algltn integrante del proveedor deba ser separado de sus funciones ya
sea por incapacidad, insubordinacion, desérdenes o cualquier ofro motivo que
interfiera con el buen desarrollo de la obra;

La supervision y EL INFONAVIT, verificaran la correcta conclusion de los trabajos
dentro del plazo convenido, con un recotrido de obra, toda vez que se ejecuten en su
totalidad los detalles de obra, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla
reciba oportunamenie el inmueble en condiciones de operacidén, los planos
correspondientes a la construccion final, asi como los manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados.

Realizar y revisar el finiguito de los trabajos con la supervision para validar el
finiquito de los trabajos, a efecto de que EL INFONAVIT lo autorice para su tramite

de pago;
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XIv. Realizar los planos (AS-BUILT) de obra para revision de la supervision y una vez !
realizados hacer la entrega de los planos (AS-BUILT), impresos debidamente
firmados y en medios magnéticos (DWG);

XV, El proveedor debera entregar generadores de obra quincenal, para su revisién vy
conciliacién con la supervisién asignada; una vez conciliada se podran tramitar las
estimaciones con el Encargado de la Gerencia de Modernizacion y Mejora de la
infraestructura del INFONAVIT para su autorizacion de pago (guincenal).

XVI. El proveedor debera previo al desarrollo de los trabajos tramitar v suministrar la
alimentacién eléctrica ante CFE provisional, para la ejecucion de los trabajos en
comento, para realizar las pruebas necesarias y garantizar la perfecta colocacion y
puesta en marcha de los equipos, posteriormente debera de tramitar ia conexién
definitiva.

Para la realizacion de los trabajos, el proveedor debera de forma enunciativa, mas no
limitativa, contemplar lo siguiente;

Debera contar con brigadas de topografia para el correcto desplante del proyecto y bancos
de nivel, para eso, el proveador debera precisar en su apartado técnico el nimero de
brigadas de topografia requeridas para supervisar los frabajos segun el programa de
ejecucién de las obras considerando la brigada con un jefe y 2 ayudantes.

Laboratoric de control de calidad: mediante laboratorio acreditado por el EMA para realizar la
revisién de los trabajos, Compactaciones, Concretos, Radiografias en estructuras, liquidos
penetrantes y todas las hecesarias que asl se requieran segun [as normas aplicables.

El proceso de recepcion de obra sera el siguiente:

El proveedor comunicara a la Supervision externa y la supervision interna o enlace del
Instifuto la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, verifique
la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar fa verificacion de termino de los trabajos, el INFONAVIT contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a su Entrega-Recepcion fisica de los frabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el
cual no podra exceder de 15 dias naturales a partir de la recepcidn de los trabajos, deberan
elaborar &l finiguito de los mismos, en el que se hara constar los crédifos a favor y en contra
gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

1. El Provesdoer comunicara a la Supervision externa y el Encargado de la Gerencia de
Modernizacion y Mejora de la Infraestructura, con 5 dias de anticipacion, la
terminacion de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados, por medio
de oficio para la revision fisica de la obra.

2. Verifica a partir del dia siguiente en que reciba la comunicacion antes mencionada y
dentro del periodo establecido en el contrato, que los trabajos se encuentran
debidamente concluidos.

3. Si de la revision de la obra que haga la Supervision externa y el Encargado de la
Gerencia de Modemizacién y Mejora de la Infraestructura resulta procedente
recibirla por estar totalmente lerminada y en su caso, sus equipos e instalaciones
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1.

colocados, probados y en funcionamiento, éste procedera a efectuar la recepcion de
ella mediante acta;

Si como resultade de la verificacion de termine de los trabajos, la Supervision externa
y el Encargado de la Gerencia de Modernizacion v Mejora de la Infraestructura
defermina que los trabajos no estan debidamente terminados, solicita al Proveedor
por escrito o mediante anotacion en la Bitacora de Obra, la reparacion de los
trabajos, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
contrato y establecen de comuin acuerdo el tiempo para la reparacion de las
deficiencias;

Notificara a el Proveedor mediante oficio el acuerdo de la nueva fecha de entrega
recepcién de los trabajos, la cual no podra prorrogarse nuevamente;

La reparacién por deficiencias no causara ningln costo adicional al Infonavit y por
ende no podran consistir en la ejecucion {ofal de conceptos de rabajo faltantes por
realizar, en este caso, no se procedera a la recepcién y se considerara que la obra
no fue concluida en el plazo convenido, por lo que se procedera conforme a la
normatividad aplicable, y

Una vez realizadas las reparaciones de las deficiencias correspondientes por parte
del Proveedor, se procederd a elaborar el acta de entrega-recepcion de los trabajos
fisicos.

Para el finiquito de obra el proveedor y el supervisor deberan:

Certificar que el proveedor haya cumplido con fodo lo sefialado en las clausulas
contractuales;

Certificar gue la obra esté debidamente terminads;

Tener la relacién con informacion completa, de los equipos y maquinas instalados, y
en su caso, del mobiliario y complementos de obra que la integren; (Entrega de Lay
out de la facturacion de los equipos instalados, un plano de ubicacién de los eguipos
con su NUm. De Serie, modelo y marca, manuales de operacidon y garantias
correspondientes)

Haber revisado y aprobado por parte de Ia supervision externa, la informacion de la
estimacién final que da lugar al Gitimo pago;

Juego completo de planos actualizados de la cbra como fue realmente construida,
anexando una relacion de los planos modificados con la descripcion de las
principales modificaciones;

Una vez recibida por EL INFONAVIT la documentacidon antes mencionada se
procedera de inmediato a elaborar el acta de finiquito de los servicios de Supervision,
con lo cual se da por terminada la responsabitidad técnica y administrativa de la
Supervision de Obra.

Una vez recibida por EL INFONAVIT la documentacion antes mencionada se procedera de
inmediato a elaborar el acta de finiquito, con lo cual se da por terminada la responsabilidad
técnica y administrativa.

El desconocimiento de las condiciones establecidas en las presentes especificaciones, las
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disposiciones reglamentarias y legales que sean aplicables a la obra objeto de la
contratacion, en ningln caso servira para justificar incumplimiento a las obligaciones
contractuales ¢ bienh para solicitar incremento a los precios unitarios y solicitud de tiempo
adicional, al consignado en su propuesta.

Cabe mencionar que deberan de considerar dentro de sus indirectos lo siguiente:

» los Planos As-Built como parte integral del cierre administrativo de obra y no se
consideran un trabajo extraordinario,

Por lo que no se aceptara la solicitud de cobro mediante precio ordinario o extraordinario.

Los materiales de recuperacion, si exisien, deben de ser entregadas al supervisor de obra
asighado por el Encargado de la Gerencia de Modernizacién y Mejora de la Infraestructura
para su respectivo resguardo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Normas de higiene, seguridad y medio ambiente que se deberan cumplir.

Es de su responsabilidad la Vigilancia y Seguridad de la Obra, durante la ejecucién de los
trabajos indicados en el presente documento, deberd cumplir con las medidas de seguridad
para su personal, equipo y demas instalaciones que permanezcan en ef sitio de los trabajos,
de acuerdo con el Reglamento de Seguridad. Por otro lado, se obligara a cumgplir con las
medidas ambientales necesarias para contrarrestar &l polvo, ruido, &l correcto manejo de los
desechos sdlidos, el correcto manejo de sustancias peligrosas (tales como diesel, gasolina,
aceites, |ubricantes, gas, oxigeno, solventes, etc.), dotar a todo su personal con equipo de
seguridad (casco, chaleco reflejante, botas, arneses, andamios seguros, gogles, atc.), entre
las mas importantes. Por lo que:

1. El proveedor deberd cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en materia
ambiental: '

2. Se debera evitar la dispersion de polvos, regando previamente con agua el area
donde se pudiera generar polvos por el viento. Todos los camiones que fransporten
material suelto deberan ir cubierios por una lona, Todo el material suelto que sea
transportado debera estar previamente humedecido en la capa superior.

3. Se deberd evitar derrames e infiltraciones de combustibles, aceites o sustancias
peligrosas al subsuelo, cuidando que su almacenamiento o manejo se lleve a cabo
en sitios donde haya una base de concreto totalmente impermeable. Asi mismo no
se permitira darle servicio de mantenimiento a la maquinaria dentro del area de
trabajo. Y se deberd contar con un sistema de manejo integral de residuos de
desechos solidos de acuerdo con lo que manda la Ley General para la Prevencion y
Gestion Integral de los Residuos. Para el caso de impacto potencial por la fuga o
derrame, el personal debera sera capacitado por técnicos especializados contratados
por el proveedor, para evitar este tipo de sucesos. El retiro y disposicion de estos
desechos debera realizarse por empresa certificada a un tiro autorizado para tal
efecto, el proveedor presentara copia de los documentos oficiales que lo acrediten.

- 4. Para evitar una gran cantidad de emisiones de partfculas a la aimodsfera, toda la
maquinaria y vehiculos a utilizar estard debidamente afinada antes de ingresar al
area de trabajo.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

18.

17.
18.

Los trabajadores no podran pernoctar en el sitio de la obra, por lo que no se permitira
la instalacion de campamentos en ninguna area del terreno.

Para el uso de sanitarios del tipo portatil, se deberan mantener diariamente limpios v
se debera considerar un sanitario por cada 15 personas.

Para. el manejo de la basura, se deberd contar con tambos marcados con letras
bastante visibles, que indicue claramente donde se deberd depositar la basura
organica y donde la inorganica, asi mismo antes de su retiro de la obra, se debera
clasificar la basura en: plasticos, vidrio, aluminio, papel o cartén, madera, acero, y
materia organica, los cuales deberan ser retirados del sitio de la obra y llevarlos a un
relleno sanitario, mediante la utilizacion de los servicios de una empresa acreditada
para estos trabajos, la cual deberd extender un certificado del que el deposito de los
desechos se realizé en un tiro autorizado.

Queda prohibido el uso de explosivos.
Se prohibe encender fogatas.
Se prohibe el ingreso o uso de cualguier droga o sustancia prohibida.

Se prohibe el ingreso o uso de armas de fuego o punhzo cortantes que no sean
estrictamente necesarias para el desempefio de los trabajos.

Se prohibe el ingreso de mascotas en el sitio de la obra.

Queda prohibido actuar de manera temeraria o imprudente en que se pueda poner
en peligro las instalaciones adyacentes 0 a los demas empleados,

Se prohibe ingresar a las areas que estan delimitadas y que no forman parte de Ia
obra.

Todo e personal de la obra debera confar con equipo de proteccion y seguridad.
Para accesar a la obra y dentro de la misma deberan portar en fodo momento:
chalecos color naranja con elementos reflejantes con el logotipo del proveedor de
tamafio y color visible; cascos plasticos, zapato de seguridad, gafas, guantes y
gafete con identificacion proporcionada y autorizada por el proveedor. El personal
gue no cumpla con estas disposiciones no podra tener acceso al area de la obra.
Cualquier trabajador que sea encontrado sin portar el equipo personal de seguridad
o sin utilizar el equipo de seguridad especial para el frabajo particular gue se
encuenire realizando, tal y como lineas de vida, arnés, carelas y guantes, sera
retirado de la obra.

El proveedor debera mantener limpia el area del trabajo v las zonas adyacentes,
tanto durante el proceso de la obra, come al final para [a entrega de [a misma.

Se prohibe hacer pozos para extraccidn de agua © para cualquier otro servicio.

El proveedor propondra un area para comedor dentro del sitio de |a obra, el cual
debera ser autorizado por la supervision externa y el Encargado de la Gerencia de
Modernizacién y Mejora de la Infraestructura del INFONAVIT. Debera contar con
aimacenamiento de agua potable y contar con un almacenamiento para las aguas
jabonosas o grasosas. Evitara derrames e infiltraciones de estas aguas al subsuelo,
las cuales debera retirarse periddicamente. El comedor sera el Unico sitio permitido
para que los trabajadores tomen sus alimentos, y debera contar con techumbre,
laterales con muros y/o mosquiteros, mesas de madera, bancas de tablén, equipos
eléctricos para eliminacion de moscas, firme de concreto, barra de despacho de
alimentos, vy cocina equipada con estufa, fregadero, refrigerador(es), y alacenas
como minimo, en las dimensiones suficientes que permita atender su fuerza laboral
con comodidad para los rabajadores. No se permitira la instalacidn de negocios

/
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19.

20.

21

22.

23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

ambulantes ni en &l interior ni en el perimetro de la cbra.

Cuaiquier persona que incumpla las normas anteriores sera retirada de inmediato y
definitivamente de la obra y el Proveedor serd responsable de subsanar los dafios
ocasionados por dicho incumplimiento.

El proveedor debera apagarse a los horarios de trabajo permitidos por las
autoridades locales.

El proveedor deberd tomar las medidas necesarias de precaucion y seguridad para
proteger el trabajo a realizar, a los trabajadores, a la comunidad en general y
propiedades de terceros apegandose a iodas las leyes, codigos y reglamentos en
vigor

Es responsable el proveedor de coordinar todas las aclividades que se requieran
para garantizar procedimientos de construccién seguros y que se lleven a cabo con
la secuencia adecuada.

El proveedor debera proveer en la obra el equipo y las instalaciones minimas
necesarias para dar servicio de primeros auxilios a cualguier persona que pudiese
lastimarse durante el desarrolio de la cbra y debera reportar a la direccion de la cbra
de inmediato y por escrito de cualguier eventualidad que surgiera por los trabajos de
la obra que causaran fallecimiento, trauma personal, dafios a terceros o a la
propiedad privada.

El proveedor mantendra segura el drea de la obra mientras ésta se edifique y si se
suspendiera, durante ese lapso se hara de acuerdo con las leyes, disposiciones
legales y requerimientos del seguro.

La supervision externa y el Encargade de la Gerencia de Modernizacién y Mejora de
la Infraestructura del INFONAVIT, en cualquier momento tendran acceso a todas las
areas de la obra y los talleres en los cuales se trabaje, con el objeto de inspeccionar
y aprobar la ejecucion y los materiales empleados, de tal manera gue no resuite
peligroso o incomodo el acceso a cualquier area de la obra.

El proveedor durante el transcurso de la obra debera contar con escaleras, puentes,
pasarelas y andamios que offezcan seguridad y proteccion para todos los
participantes en la obra. Ademas de la instalacion de protecciones superiores tipo
puente para la proteccion de los peatones que circulen por las banguetas.

El proveedor deberd mantener sismpre libres de posibles obstaculos y limpios los
accesos y salidas para evitar accidentes.

Durante el tiempo que dure el proceso de la obra el proveedor debera mantener la
obra y sus alrededores libres de acumulacién de desperdicios, basura y cascajo
ocasionados por la construccion y mantener la obra de acuerdo con las leyes,
reglamentos de construccion y normas técnicas de seguridad, salud e higiene hasta
la entrega final.

A la terminacion de la obra se desalojard el escombro, cascajo, herramientas,
equipe, maquinaria tapiales y protecciones femporales, asi como exceso de
materiales, producto de la excavacion, concreto, asfalto, etc.

Ningtin material debera ser depositado en las rejillas o pozos del drenaje pluvial de la
via publica, siendo responsabilidad del proveedor el transporte de los desechos
hacia el exterior de |la obra evitando fa caida en la via publica.

Se debera tener cuidado en el almacenaje de materiales volatiles, previniendo
ventilacion adecuada y evitando la acumulacion de desperdicios que generen
condiciones de riesgo.
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31. La limpieza durante ia obra deberad programarse para realizarse en intervalos
regulares y en ocasiones adicionales de acuerdo con la acumulacion de desechos y
deberd realizarse de tal forma que se prevengan dafios a la obra y molestias a
propiedades colindantes o vecinas ufilizando métodos que minimicen la generacién
de polvo, de ruido considerando limpieza de todo el terreno.

32. Todas las banguetas, calles y avenidas deberan mantenerse fimpias de polvo, lodo, i
desperdicio y materiales producto de la construccion.

33. El proveedor debera mantener condiciones éptimas de higiene y aseo incluyendo
instalaciones sanitarias para los trabajadores y personal técnico cumpliendo con las
normas de salud y ecologia vigentes.

34, Es responsabilidad del proveedor proveer y mantener el suministro de agua
adecuado para uso en la obra.

35. Las instalaciones provisionales que se realicen para tal fin deberan ser removidos al
finalizar la cobra.

REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD

Otras reglas de seguridad a ser observadas en la Cbra.

Primeros /_Auxilios

1.- Los accidentes con lesidn o sin lesion leve o grave, deben reportarse inmediatamente

al responsable a la supervision extermna y al Encargade de la Gerencia de
Modernizacion y Mejora de la Infraestructura del INFONAVIT.

2.- Enun accidente por leve que sea, se tendra que reportar, en base a la magnitud y tipo i
de trabajos que se vayan a realizar en la obra, puede determinar e inspeccionar la |
existencia de enfermeria basica por parte del Proveedor en su caseta de Obra. En ]’
caso de lesiones leves, el trabajador se reportara de inmediato a su enfermeria para su ;
atencion, y proporcionara los datos necesarios al representante del Proveedor gque |
asume la responsabilidad de enfermeria basica para gue elabore el reporie. |

3.- 8i la lesion sufrida necesita atencidn mayor, la enfermeria nofificara al jefe de t
seguridad del Proveedor. ‘

4.-  Los trabajadores deil proveedor no debera mover a alguien severamente lesionado, y
avisar inmediatamente a su jefe y a la enfermeria o al jefe de seguridad del Proveedor.
Con frecuencia la victima de un accidente resulta mas lastimada que auxiliada por
quienes tratan de sccorrerla, y no saben administrar los primeros auxilios, moverlas
indebidamente o sin cuidado pueden aumentar la gravedad de ia lesidn, vy hasta
causarle la muerte; por lo que se debe tener extrema precaucion y cuidado con el
accidentado.

5.-  El proveedor solo debera usar agua en guemadas con productos guimicos.

6.- Cuando los irabajadores del proveedor no sepan como trabajar con seguridad,
deberan preguntar a sus comparieros o jefe inmediato.

7.- -Cuandoles trabajadores del proveedor sean cambiados a otras actividades de trabajo,
deberan aprender las practicas seguras de dicha labor.

8.- Los trabajadores del proveedor deberan solicitar vy usar el equipo de seguridad
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Especificaciones Técnicas

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

necesario, ya sea en casc de proteccion, cinturdn de seguridad, mascarilla, efc., segin
sea el trabajo a realizar.

Al mover algo pesado los trabajadores del proveedor deberan pedir ayuda, nunca lo
debe de hacer solos, y no cargar mas de 50 kg sin el transporte correspondiente.

Las insialaciones eléclricas ya sean provisionales 0 permanentes y sus reparaciones,
deberan ser realizadas Unicamente por personal especializado para tal fin.

Para frabajos con voltaie en las lineas, deberd contarse con tabla de madera o de
plastico aislante sobre el que los trabajadores respectivos estaran en pig.

Los trabajadores del proveedor no deben usar sus manos en labores que reguiere el
uso de herramientas.

L.os trabajadores del proveedor debera conservar sus herramientas limpias, ordenadas
y en buen estado.

Los trabajadores del proveedor deberan mantener sus manos alejadas de cualquier
maguina en rmovimiento.

Los trabajadores del proveedor deberan conocer todas las practicas de seguridad
antes de arrancar un equipo.

Esta terminantemente prohibido viajar en los estribos de los vehiculos o equipo maovil.
Al operar maguinaria o se trabaje junto de la misma no debe usarse ropa suelta, joyas,
cabello largo o cualguier prenda que se pueda enganchar, enredar o atorar con las

magquinas en movimiento.

Los trabajadores del proveedor deberan antes de arrancar cualquier equipo estar
seguros de que nadie se encuentre trabajando en o cerca del equipo que se va a

‘operar.

Los trabajadores del proveedor no deberan operar maguinas gue no estén bajo su
responsabilidad o no conczea su funcionamiento.

Queda estrictamente prohibido correr en el interior de la Obra, se debera caminar
cuidadosamente para evitar cualquier caida.

Esta prohibido presentarse a laborar en estado de ebriedad o bajo los efectos de
alguna droga o enervante.

Esta prohibido realizar juegos y cualquier tipo de broma con sus compaferos, durante
la jornada de trabajo.

Esta prohibido dejar de portar en lugar visible la credencial a la enfrada y salida del
predio, asi mismo durante toda la jornada de trabajo.

Los trabajadores del proveedor deberan practicar siempre el orden y limpieza,
depositar la basura en los colectores asighados. Recoger lo que vean tirado y no
utilizar los colectores de basura como cenicero.

Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos en las 4reas de trabajo, esto debe
hacerse en los lugares asighados.
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Especificaciones Técnicas

26.- Nada sustituye a una escalera portatil en buenas condiciones. No se debera usar otra

cosa para subir,
Las escaleras presentan uno de los mayores peligros y su mal uso es la fuente de
muchos accidentes, por lo que se deberan tomar en cuenta las siguientes
observaciones:

a)  Subir o bajar debidamente.

b)  Cuidar el asegurar la escalera arriba y/o abajo.

¢)  Revisar posibles fallas en las estructuras de la escalera.

d)y  Nellevar objetos en las manos al subir o bajar

27.- Cualquier cilindro de gas que no esté en uso debera almacenarse verticalmente y bien i
amarrado con cadena de acero.
Los cilindros de gas deben de colocarse en armazones (diablitos) y asegurarse con
cadena de acero. Para el traslado de cilindros, se deben siempre ufilizar los carritos
(diablitos), con los cilindros siempre en posicidn vertical y debidamente asegurados.
Nunca se deberan dejar caer ni permitir que los choquen ¢ golpearlos contra otros
objetos o entre si,
Nunca debera usarse aceite o derivados a base de petrdleo en los reguladores dentro i;
y fuera de las conexiohes, cilindros, valvulas, sopletes o cualquier ofro equipo en :
contactos con el oxigeno. Hay peligro de explosion.

28.- Los avisos de seguridad e higiene y propaganda para la prevencidn de accidentes
colocados en diferentes areas de trabajo, deben ser respetados pues sus mensajes
son para el beneficio del proveedor.

29.- Para todo trabajo que se realice en altura de 1.70 m en adelante sera obligatorio el uso
del cinturdn de seguridad (arnés).

30.- Esta prohibido que el Proveedor use personal femenino en estado de gravidez para
trabajos pesados y con riego elevado, y siempre en apego a toda legislacidn vigente.

31.- En la Obra es sumamente peligroso usar llama abierta, producir cualquier tipo de ;
chispas, fumar, etc., por lo que no debera desarroliar ningin trabajo que produzca o
pueda producir fuego. '

El proveedor debera complementar la informacion que soporte la propuesta con fa
siguiente documentacion, por medios impresos y electronicos {USB):

Para la presentacion de la propuesta econdmica es necesario se integre y ordene de la
siguiente manera:

E-01 Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que integran el
catdlogo de conceptos, considerando lo siguiente:

El analisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado debera
guardar congruencia con los procedimientos constructivos ¢ ia metodologia de gjecucién de
fos trabajos, con el programa de ejecucidon convenido, asi como con los programas de
utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccion, debiendo tomar en cuenta
los costos vigentes de 10s materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el
momento y en la zoha donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al
valor agregado.

1.- El costo unitario v el imporfe deberdn aplicar v ser expresado en pesos y con
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Especificaciones Técnicas

aproximacion hasta el centésimo en nimero vy letra;

2.~ Determinados v estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo
por utilidad, en donde se incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes
consumos y costos, asi come los de mano de obra, maguinaria y equipo de construccién con
sus correspondientes rendimientos y costos;

3.- En el analisis de precios unitarios, no se aceptara lotes en la unidad, y se desglosara la
cantidad, precio unitario e importe de los insumos a excepcion de aquellos que en el
concepto de trabajo se especifique los materiales de patente ¢ marca y no sea posible su
andlisis,;

4.-, Anexar; las matrices de analisis, calculo e integraciéon de los precios unitarios, que
representen &l (100%) de los conceptos de frabajo, gue infegran el monto total de la
propuesta del proveedor, describiendo integro cada concepto a desarrollar como o
propotrciona la convocante, (considerando costos e importes);

5.- Si utifiza mas de una cuadrilla de mano de obra, debera de incluir obligatoriamente con
claridad en cada una de ellas, la actividad a desarrollar, asi como su rendimiento;

6.- En caso de utilizarse costos unitarios basicos de los materiales y/o cuadrilias en la
integracion de precios unitarios debera presentar su analisis correspondiente en el
documento E-08 “Relacidn y analisis de ios costos unitarios basicos de los matetiales”;

7.- El cargo por herramienta menor que se aplique debera ser hasta del 3% sobre el monto
de la mano de obra;

8.- No se deberd considerar en el precio unitario los Cargos Adicionales ya que no existe un
impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucidén de los trabajos vy que no
forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.
FORMATO LIBRE

E-02 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta, agrupado
por los materiales mas significativos y equipo de instalacidn permanente, mano de cbra,
magquinaria y equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada
uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicion y sus
importes. FORMATO LIBRE

E-03 Analisis, célculo e integracion del factor de salario;

1.- Incluir todas las categorias gue intervienen directamente en la ejecucion de los trabajos;
2.- Las remuneraciones al personal deben cubrir todas las prestaciones de la Ley Federal
del Trabajo, IMSS e Infonavit, vigentes;

FORMATO LIBRE

E-04 Analisis, calculo e integracion de fos costos horarios de la maquinaria y equipo
de construccién;

1.- De toda la maquinaria y equipo para construccion que se empleara en la ejecucion de los
trabajos, debiendo considerar estos con costos y rendimientos como nuevos;
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Especificaciones Técnicas

2 -Anexar la copia fotostética del indicador especifico de la tasa de interés anual econémico
vigente, con el que compruebe el que propuso, para el calculo de los cargos fijos de cada
costo horario; .

3.- Debera incluir para acreditar la propiedad o el arrendamiento.

a). - Cuando sea de su propiedad,

1.- Manifestacién por escrito manifestando que es de su propiedad la maquinaria y equipo;
2.- Relacion de la maguinaria y el equipo que preve ufilizar para la ejecucion de la obra.

b). - Cuando sea arrendado;

1.- Presentar la carta compromiso de arrendamiento;

2.- Que la carta compromiso de arrendamiento incluya la relacion completa de la maquinaria
y el equipo gue prevé utilizar en la ejecucion de la obra.

FORMATO LIBRE

E-05 Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos;

1.- Identificando los correspondientes a los de administracion de campe y los de oficinas
centrales;

2.- El proveedor debera presentar el analisis de cada uno de los costos parciales de la
integracion de los gastos generales necesarios para la ejecucion de la cbra y que integran
los costos indirectos de la oficina de campo y de la oficina central.

FORMATO LIBRE :

E-08 Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento; anexando una copia
fotostatica del indicador especifico de la tasa de interés anual econdmico vigente (a la fecha
de presentacién de la propuesta), con el que compruebe el que propuso, para el calculo de
costo por financiamiento.

FORMATO LIBRE

E-07 Utilidad propuesta por el proveedor;

1.- Considerar la formula siguiente: utilidad neta (C. Directo + C. Indirectot+ C.
Financiamiento) / 1-(ISR+PTU);

2~ Considerar el impuesto sobre la renta vigenie, asi como la participacion de los
trabajadores en las utiidades de la empresa.
E-08 Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiaies;

1.- En caso de que las matrices de precios unitarios estén integrados con basicos o
auxiliares no se requerira de este documento, y se ie debera colocar la frase de NO APLICA.

2.- Anexar; las matrices de analisis, calculo e integracion de los costos unitarios basicos o
auxiliares de: (morteros, concretos, cimbras, aceros, cuadrillas de mano de cbra, efc. segun
corresponda a la obra) y los demas necesarios para la correcta integracion de los precios
unitarios.

E-09 Catalogo de conceptos, confeniendo descripcion, unidades de medicién, cantidades
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Especificaciones Técnicas

de trabajo, precios unitarios con nimero v letra e importes por partida, subpartida, concepto b
y del total de la propuesta. Deberd de apegarse estrictamente a la descripcidn y cantsdades
entregadas en estas especnfacacnones técnicas. ;

E-10 Programa de ejecucién convenido conforme al catalogo de conceptos con sus :
erogaciones; calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la |
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, i
utilizando preferentemente diagramas de barras, ¢ bien, redes de actividades con ruta
critica.

E-11 Programas de erogaciones a costo directo, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maguinaria y equipo para construccion;

¢) De los materiales y equipos de instalacién permanente, y

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la direccidn, administracion y gjecucion de los trabajos.

E-12 Carta compromiso de la propuesta; debera de ser elaborada a criterio de la empresa
conteniendo preferentemente importe total de la propuesta, IVA de 16% vy total, asl como ei
periodo de gjecucion.

|
]

;|

i

' |
E-13 Copia de su Acta constitutiva y sus anexos, con copia de sus poderes notariales g
1

E-14 Curriculum Vitae personalizado, cada uno de los profesionales técnicos que seran ;
responsables de la direccion, administracion y ejecucion de la obra; :
1. Presentar organigrama de personal responsable de la direccion, administracion y 1
ejecucion de la obra indicando sus funciones que desempefiaran durante la *
gjecucion de la obra;

2. Para el personal responsable de la direccion, administracion y ejecucion de la obra,
solo se anexara: a) - el curriculo de cada uno de ellos en donde acredite su
experiencia y participacion como responsable en la sjecucion de minimo tres obras
de naturaleza, magnitud, y caracteristicas técnicas a la obra objeto de esta

. contratacion en un periodo de 5 {cinco) afios.

3. Obligatoriamente para la categoria de; superintendente de construccion, debera
anexar,

a). - La copia simple por ambos lados de su cédula profesional con el perfil
profesional solicitado y acreditar su experiencia técnica con esa categoria en la
ejecucion de obras similares y haber desarrollado un nivel de direccién de obra
especificamente en campo:

b). - Asi como una carta compromiso de participacion.

4. La copia del documento de la liquidacion de cuoctas obrero patronales del LM.5.S. e
Infonavit vigente {minimo 30 dias anteriores).
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5.

6.

CARTA COMPROMISO gue el personal profesional técnico que se compromete en
la propuesta no podra ser cambiado al inicio y durante el periodo de ejecucion de la
obra por el proveedor, de ser necesario algln cambio, podra ser realizado previa
solicitud y posterior autorizacion del Encargado de la Gerencia de Modernizacion y
Mejora de la Infraestructura debiendo justificarse tal accion,

No se admitird que el superintendente de consiruccion sea el representante legal de
la persona moral o la persona fisica.

E-15 Ubicacion de Bancos de Tiro

Carta compromiso, donde manifieste que para formular su propuesta técnica y
economica t{endra en cuenta gue los bancos de los tiros de materiales producto de
excavaciones y cualquier tipo de desperdicio producte de la construccidn de los
inmuebles y demaliciones no los proporcionara el Instituto, por lo que deberan ser
localizados y propuestos por el proveedor considerando el plan de manejo de
residuos solidos para tramites de impacto ambiental v aceptados por el Instituto,
ademas de considerar el acarrec de los maleriales en los precios unitarios
incluyendo el respectivo porcentaje de abundamiento.

En el caso de que el Instifuto, a través del Director Responsable de Cbra, no acepte
el 0 los bancos propuestos porque carezcan de permiso, ese cambio no serd motivo
de modificacién alguna de los precios unitarios propuestos inicialmente.

Los trabajos en general deberén apegarse a todo lo establecido en las normas vy
reglamentacion vigentes.

E-16 Carta compromiso de fidelidad

Con la finalidad de salvaguardar la informacion propiedad del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es necesario que el proveedor
extienda una carta compromiso de fidelidad, formato libre con hoja membretada del
proveedor.

E-17 Carta compromiso sindicat

Considerar formato libre con hoja membretada del proveedor escrito de donde
manifieste que es de su entera responsabilidad atender y dar respuesta favorable a
la posicién que adopten los Sindicatos Transportistas, con respecto a los acarreos de
materiales y materias primas fuera y dentro de la obra; por lo que se obliga a sacar
en pazy a salvo a EL INFONAVIT de cualquier reclamacidn o responsabilidad que se
le tratare de imputar por los conceptos anteriores, también, por cualesquiera
reclamaciones, juicios © procedimientos que pudiera presentar en contra. Asi
también todo lo relacionado a cualquier Sindicato obrero-patronal, es total y absoluta
responsabilidad de las obligaciones del proveedor, deslindando al INFONAVIT en
todo momento de cualquier reclamacion o responsabilidad

E-18 Carta compromiso de conocer la normatividad.

Se _manifiesta conocer la Normatividad de la Secretaria del Trabajo y Prevision
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Social, en materia de Seguridad e Higiene vy la relacionada con el Reglamento de |
Construcciones dela localidad, Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y Proteccién al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos, Normas
Técnicas Complementarias, Especificaciones de Vialidad que marque las
Autoridades de Transito, Normas establecidas en el Programa de Desarrolic Urbano
Estatal o Municipal, Normas de Salud y Ecologia Estatales vigentes. Considerar
formato libre con hoja membretada del proveedor.

E-18 Carta bajo protesta de decir verdad

Donde el proveedor manifiesta que no se encuenira en alguna controversia de
cualquier naturaleza con el Infonavit. (Formato libre con hoja membretada del
proveedor.}

DE LA INSCRIPCION EN EL IMSS

De conformidad con la legislacion vigente en materia de seguridad social, el proveedor esta
obligado a formalizar el alta del contrato de obra que se celebre con motivo de los trabajos ;
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como a efectuar los pagos de cuotas obrero- i
patronales durante la vigencia del contrato.

Debiendo presentar ¢l alta y los pagos correspondientes de cuotas obrero-patronales para
formalizar el contrato y posteriormente al término del periodo de ejecucion de los trabajos, al
supervisor de obra designado por el Encargado de la Gerencia de Modernizacién y Mejora i
de la Infraestructura, el alta en un plazo no mayor a tres (3) dias a partir del inicio de los ;
trabajos de adecuacion, el pago de cuotas se presentars en la carpeta de finiquito de obra.

*Queda prohibida la modificacidn, alteracién, publicacién ylo divulgacion total o
parcial de la informacion proporcionada, por cualquier medio o procedimiento, sin que
para ello contar con la autorizacion previa, expresa y por escrito del INFONAVIT,

4, Entregabies
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Quincenal,
Entrega de estimacionhes 10 i?eriﬁi?;r?
de obra }
de los
trabajos.
Acta entrega-recepcion 1
Memoria fotografica. 1
o Arg. Juan Sanchez Perales
Alfinalizar | Encargado de la Gerencia
los de Modernizacién y Mejora
Planos AS-BUILT Impreso | Los que se | trabaios. de la Infraestructura
y en meadios magnéticos generen
(CD y/o USB) con formato | durante los Responsable de
DWG y PDF. trabajos. supervision y ejecucion
Fianza de vicios ocultos. 1
Quince
dias
naturales
posteriores
ala
Acta finiguito. 1 entrega
del acta
entrega-
recepcion
de los
{rabajos,

5. Recursos Humanos

El proveedor asumird toda la responsabilidad sobre el personal que emplea, sin que exista
vinculo laboral alguno con INFONAVIT. Por lo tanto, la dependencia juridica y funcional de
estos trabajadores sera del Proveedor.

£

yavd

/Q/é_)
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6.

7.

8.

9.

Soporte

[ N/A

Mantenimiento

[ N/A

Capacitacion y/o actualizacion

TNA

Vigencia

La vigencia sera cinco meses y 15 dias naturales a parttir de la firma del contrato,
repartidos de la siguiente forma:

e« B meses para la ejecucién de la obra.
s 15 dias naturales para el cierre administrativo y revisién de los trabaios.

10. Forma de Pago

El pago se llevara a cabo de la siguiente manera:

Anticipc del 40% sobre el monto total del contrato |.V.A. incluido, que se entregara en un
plazo no mayor a 10 dias habiles posteriores a la firma del contrato previa presentacion de la
garantia por el 100% del anticipo otorgade. Cabe sefialar que el anticipo otorgado, sera
amortizado en cada factura presentada durante [a vigencia del contrato.

Se realizaran 10 pagos quincenales, a quincena vencida, contra entregable 1.- sefialado en el
Numeral 4, de estas especificaciones técnicas, hasta cubrir el 95% del monfo del contrato

El 5% restante sera tramitado a la firma del acta —finiquito.

Todos los pagos serén previa presentacion de las estimaciones y facturas correspondientes
debidamente validadas y autorizadas, por el Encargado de la Gerencia de Modernizacién y Mejora

de la Infraestructura del INFONAVIT.

|
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11. Garantias

El proveedor deberd presentar garanitia de cumplimiento por el 10% del monto total de la
contratacién antes de IVA y de anticipo por el 100% del monto total del anticipo otorgado; lo
anterior con base en el Articulo 34 parrafos séptimo y octavo de los Lineamientos de las Politicas
aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratacién de Servicios del
Infonavit.

Adicionalmente, deberad presentar Garantia de vicios oculios por el 10% del monto fotal de la
contratacion, con una vigencia de un afio a partir de ia entrega-recepcion de los trabajos, a
satisfaccidn del INFONAVIT,

12. Formato para que el proveedor presente sus propuestas
técnicas y econdmicas

todos los puntos de las presentes Especificaciones Técnicas, y firmado por el Representante

Libre, en hoja membretada, dirigido al Responsable de Supervision y Ejecucion, contemplando
Legal.

13. Documentos Anexos
| Catalogo de Conceptos.
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Cluthod de Mésioo s 04 de Mayo de 2018

ARG JUAN SANCHE? PERALES

ERNCARGADD DE LA GERENCIA DE Mﬁ_ﬁ.ﬁﬂ%imﬁ{ﬁﬁ% Y MEIORA DE LA INFRABSTHUCTURA
INSTITUTO DEL FONDD DF LA VIVIENGA PARA LGS THARAIADORES
PHESENTE

PROPUESTA TECHICA-SOONDMICA

Por medie de a prasents me peatifte antreper a le Bargnds du Modernizagion v Majors de 1a infraestructues de!
INFORAVIT la propussis Téemips-Beondiies pars.be contratasidn de un peiwsedor para realizar, by Construceidn el
Broyegte Bacutive del Centrn sde Servicios Infonsvit sn &l predie progiedad del INFONAVIT, slusds é.;fg
ubleade en Boulevard Alende No, 802, Tol. Ls Botoshnn, municlpio de altars
pracho unitario v Yempo determinado

“La Lome”,
ra, Tamauiipas, bsin s mesalidad de

Los serviciod grofesionales se realizardft pok un importe de § 43 D28, BAAA0 [omrenis v dos rolllones nowecienine
valnitiovhe ik ochovientos frelita v tes pados A0/109 BN ron of impuesto 4 valor egretade ilcluitde
1. Obieto

Provesr los servicios sarve reslizar b Coratrussidn del Pravectd Ejocutlve del Certro de Serviios Infonavis en ef pradio
propledad det INFOMAVIT, struado sn “La Laras”, uhizads en Bodlavard Allende No. S0Z, Col Lo Potoging, munigipls
s Altsredns, Tamaulipes,

2. Alcance

Cantro de Servidos infonavit an predio propleday del INFORAVIT, stuadoen “ta Loma®, ubleadp en Boulevard Allends
e BUL, Col. Le Potosing, municiple de Altermins; Temmulipns,

3. Descripcitn Téonloa
Para of desmrvalle de fos senvieios, neestra amprass 1ol AEMICANA DE COMBRCIO ¥ CONSTRUCTION 5.4 BE 0V,

- sensuforses 1o sipulente

Muestroglesncos de los trabajos se detalls en las presente propests Wonica-econdmics, informacidn gue rorgiders
TREETY propueests de obirs wpesds unltade v Bemps determinadn, pars los trabajos de obrs referidos.

Lomn BO MEXICARA DE COMERUD ¥ CONSTRUCIN 4.4, U8 LM, ndtitioe abe he tomade en guenta, e
sardetefisticas diimdtives, topograficss v geoligicas de I ragidn, las condiclones pensrsiony ins usoaciicas dal {ugser
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de n obra, asi como todos los reguisitos v condiciones s puedan Influlr =0 la giocurion de o trakmios, ¥ gue o
dasconacimiznte de fules condicionss en ningdn vaso servirs posteriorments para aducr justificacidn para el
incumplimiente del Contrato, ni para salicher honificaciones a los precios consignados en la propussts o
modificacion sl programs de Obrs v sl Cronograms Valoradoen ls Obra,

Los wleances de los trabajos se detsllan en el Provecto Bjecutive {gue s¢ me entragars por medio digitsl, un dis despuéds
de la firma del contrato), & cual es nuestra obligacion al apegarme estrictaments al desarrolly de los mismos. La
propuasta téenica- econdmica se deberd de realizar con el catdlogo de conceptos anaxs a las sxpecificaciones tdonives
proporsionadas por e INFONAVIT

- Ef catdlogo de conceptos contiene concetitos previstos dé forms enuncistiva mas no Hmitativa, va gue, si durante b
gjecucién de los rabmjos strge Is necesidad de sjscutar centidades adicionales o coneeptos no previstos en o misma,
deberé notificary documsntar con (a supervision designada o enlace designade por al INFONAVIT de gue se trate, bara
que se resuelva o condigents, Solo podremos ejgcutarios una ver que contamos con fa auterlzadidn por gserito, o an
in Bitdeora, por parte de le residencia, asi como previa cotizacion de los mismos, sin excader o) monts del contrato,

B

Lox aleances.de fos frabajos se presentan en fas siguientes partidas de forma anuncialiva, ids ng Bimitathng,
sontemplando lo sigulente:
Profiminares
Cimantacldn
Estruchos
Albadiieris
Recubrimisntos
Acabados
Ohra Exterior
Cangelera
Curpintein
Herreria
Adicionaley
Instalacidn Eléctricn
Instalacidn Hidrasaniaria
instalacidn Aire Acondicionado
Instaladiones Especinles

B # ® & B
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Coma L MEKICANA DE COMERCIO ¥ CONSTRUCCION 5.4, DE €.V, entregaremes ganeradoras y estimaciongs da
ohra dquincenales a la supervisiSn asignada por el Encargado de la Gerencia de Madernizacién ¥ Mejora de la
Infrasstructura de! INFONAVIT para conclliar y.autorizar los trabajos reslizados,
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El personsl profesionsl que ssigharemes como BE MEKICANA DE COMERCID ¥ CONSTRUCCION 5.A. DE O,

responsable de la diteccion, administracidn y sjecucidn de los trabajos como minimo deba eumpdis con los sigulentes
garfiles:

Superintendente Ingentere Ovit o Arqgitéz:m

Residente de olwa Ingeniers Civil o Arguitecto

2.~ Consideradionss sl derviciy

2.1, Hemos considarads gue ef acarreo produsto de la excavecicn y demds trabsjos resuliantes habrd deser retirado
conforme al avance en los trabajos de excavacion v demolicidn, v en horario conforme a los linssmientos que se
establezcan en la entidad federativa estatal o muricipal v que se establezes en fa bitdeors de whbra,: lag maniobras de
transportacidn de materiales y materias primas en la via piblica v fuera de la obra, serd bajor 1a responsabilidad nuestra
responsabliidad, ¥ nos ajustaremos a {a legiaiacion aplicabie al fugar donde se sjecutan los trabajos,

La ertrada y salida de materlales al sitlo de la abra, poded reallzarse en horario gue debersd ajustarse # s legislacidn
apifcable al lugar donde se efecuten los trabajos, con previc avise al supervisorque designe el Encargaslo de s Gerenciy
de Modernlzacion v Maiors de e Infraestructure del INFONAVIT,

Pars todes los trabafos, y con la finalidad de po causar dafios a 1os vecinos colindantes, serd hecisario 8l Uso de s prinles
Yo protecciehes ndicedss en las especificaciones praparcionadas por of nstituto, o que tomard en cuemsta en mi
aropussts Banles y scondmine,

Es de nusstra entera responsabilidad stender v dar respugsta favarable s la posicidn gue adopten fos Bindicatas
Transportistas, con respacto a los scarrevs de materiales v materias primas fuera v dentyo de la obra; por i gue noy
obligamos & sacar en paz v 2 selvo's EL INFONAVIT de cualauler reclamacion o respansabilidad fuass se e tratare de
irmputar por los conceptos anteriorss, también, por cuslasquiers reclamaciones, fuigios o procedimientos que pudiar
presentar en contra, Asl también todo lo releclonade & cuslquier Sindicato obrero-patronal, es total y absoldda
resporisabilidad de nuestras obligaciones, deslindando al INFGNAVIT en tode momento de euslguier redamacion o
responsabilidad.

£l pago se hard por precio unitario y tiempo determinado y presentaremos generadures de obra quincenalments pars
sy revisidn por la Supervision externa designads por ol Encargado de la Geretida de Modernizacdn y Mejors de la
Infraestructurs del INFONAVIT piva cinciliar y avtorizar los vollimenas de los trabajos realizados v postariormaents

realizar fas astirmacionss corréspondiantes,

5 por ciusas de Tuerzs mayor o seuses no Imputables BC MEXICANA DE COMERCIOY CONSTRULCIDN 5.4, DE LY,
s€ produce un retraso en o] Programe de fa Obra, presentarerios al INFONAWIT por conducto de ia superyigion exterma,




an Un plazo de cinco (5) dids hébiles, contadas 3 partir del momente en tue sese fa causa del straso, ure solidiud de
teprogramacién, gue podré considerar o no una prortoge en o fecha de terminadion de la whra, dabidaments
argumentada y evaluads en el ndmero de dias de atraso producide, La supsrvision externs designada por ef
INFONAVIT analizard Is solicitud v emitird su opinidn sobre |s provadancis de 12 solicitud v ia magnitud del atraso, pars

gua el Encargade de o Gerencie de Modernizasion v Majora de la Infraestructurs del INFONAYIT dictamine a
feprogramacion procedente,

Para el caso de wabajos, conseptos v preclos extravrdinarios, integraremos las tarjetas de sndlisis de los pracios
unitarios que soportan nuestre propussta. Con el soporte de suintegracisn, cuadrillas, msumas, ¥ costos horardos de
miaguinaris v ﬁquims yan los casos gque por su naturalezs impacten en costo ¥ tlempo de efecucidn, deberdn realizarse
los convenlos mudificatorios que coreespondan, previo dictamen técnico por la suparvisién designada v &l Ericargadn
dela Gerencia de Modernizecidn v Msiora de ke irfraestructura. Tomands an cuents lo siguiante:

Lo Qe hos apegamos 81 provecto, en &l plazo establecido, con las calidades astipuladas y que su costo se ajuste
# 1o previsto,

H. Que contamos con al personal téenico suficiente para las fundones que se me han asignade, con parsanal
especializade an servicln de asesorfa y sonsulterls, asl como ton s aguipe, herramientas, mobillario, sistemas
de comunicacion e informétiea, programas de software especializadas y ey genaral todas los implementos
necagarios para la correnta ejecueion de los frabaing,

W, Comtamos con la informagidn v s btinddremos don oportuiidad cusrdo se reguiers resperio 8 la
Adreinistracion de s Obra y ssguimdanto s su ejecucidn;

8. Bvitaremos omisionas de mi personal y curmplivd drdenas;

Y. Haremos las mediciones en campo conjuntamente con la Supervisidn dasignada por of Infonaviy, para flevar al
corriente las cusntificaciones pars formular lus ntimeros generadorss gue servirdn de bade para hacer las
astimadones de obra

Vi En el caso de sucederse ef ntmero da unidades presuptiéstadas o cuandn se presents fa necesidad de trabajos
extranrdinarios {planametite justificados v no prasupuestados), presentaremos los pracies, con los soportes
necesarios {Precio Unitario, facturas, copla de la integracidn original} @ la supervision externa v a of Encargado

de la Berencia de Modernizacién v Majora de la Infrasstryctura para 51 visto busne:

Wil Con la Supervisidn externa v &l Encargadn de s Gerencia de Maodernizacidn v Mejora de Ja Infrasstructurn,
analivaremas s justificasidn de trabajos extravrdinarios ho previstos: mediants su registro an la Bltdcora de
Obra;
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En caso de incumplir con Ta responsabilidad encomendads, fa Supervision extarna vy el Encergado de la

Derancis de Modernizacion y Mefora de Iy Infrasstructurs podrd sancionamos y euando asi proceds, ordenar
la sugpensidn de los trabajos en los casos de:

& Violacidn g jos r&giamﬁms o restileciones de congtruesitn, salubridad o especiales de la zona, ett. "
fue pongs en peligro de suspension de obrs por las sitoridades cor caspondientes;

b. Malas condiclones climatoldgices para colados v acabados exterioras an general (uvia fuerte, graniza,
nieve, ate.):

. Desatencidn de nuestra parte de slguna orden, mdwamr& o gspecilicecion previa y aprobada, hecha
por la Supsrvision de Obivs a wavés de iz Supervision externa y el Eneargado de fa Gerenda de
Madernizacion y Mejora de la Infraestructura, sobre alglin trabsjo detarmiiade;

d. Mala calidad o fuera de aspacificacién de algln material {agregadas, reventmi tertos, calldad de acers,
mai armade, et squipe (carents, inadecuade, Indtficlents, ate.] obra falsa o cimbra fehe trala calidad
de material, mal construlda, insegura, ete), o de cualguier otva indole alie incida en una forma directa
o indirects ¢n gl resultado de la obra de une mansra negativa an la calidad o jie provga en pafigro ke
seguridad de los operatios, v

¢ En caso de fuerzs mayer produsida por fendmenas externos 2 la ohra come lo som terramotos o
temblores, alertas volednicas o epidemioldgicas v aquellos en que las atitoridades partinentes lo
ardenan;

informaremos opettunaments mediante oficio a la Supervisidn externa y o Encargade de ls Gerencla de
Maodemizacian y Mejora de lo Infrasstructura, cuando haya sido terminada i3 Obra ¥ ung ver racibida
formutard el fimiguito corrsspondiente.

Farticiparamos en Juntes periddicas y axtraordinerias entre la Sugervisidn externa v &l Ergargads de ks
Gerencia de Modernizacidn y Mejora de la infrasstructurs para fijat criterios, sloances, problemas v seliciones,

La Supervision externe v ef Encargado de ja Gerencls de Modermizecion Mejora de s infreestructurs
comunteard Srdenes sxelusivaments a nuestro representantes tdonico an ohrs,

El obistivo de la BITACORA DE OBRA es ser un madio de comunicacidn ofitis entre a Supsrvision Externa y el
Encargado de fa Gerenda de Modarnizacién y Mejora de fa Infroestructura y J+€ MEXICANA DE COMERCIO Y
CONSTRUCCION 5.4, DE LY., v en eila se deberd de remitle Ja informacén sobresaliente gue en alzuns forma
afecte al proyecto, sl programa o al costo eh la sjecudién de Ta abra.

Las drdenss gue se den v que a juicio de ta Suparvision externa v el Encargado de s Gerencia de Modernizacidn
y Mejora de la Infraestructura sean importantes, deberdn darsa siempre por BITACORA, precizands aue guads
sclarado v sin Jugar 8 duda lo que sa debe hacer, en qud lugar o zona de la obre g8 debe hacar v cuando se

debe Bacar. Su alcance es de tipoe legal, nor lo que fas drifenes, tranwnifidas por este condusto deberdr ser
atendidas.
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Lo Elmedie de comunicacidn con el INFOMNAVIT serd » través de la gupervisitn externa deslgnads por o] instituto
la cual estd asignads para vigilar el seguimiento puntual de fa eleeuctdn dela olira fisity v franciera;

H.  Estamos obligado a participar en las junias de trabajo con la suparvisian, FL INFONAVIT v cusl guisr otra

invalucrado en & proceso de obra, pare anslizer sl estadn, avance, problemas v altarnativas de soiucién,
consignando an minutas los acuerdus tomados;

i Cumplivemes v comprobaremos gue los materales; la mano de obra, la maguinaria atulipos séan de ls calidad
y caraciaristicas pactadas an of contrato;

B, Comao B0 MEXICANA OF COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. I €.V, estoy oblipadoe 2 tener la orgerizacdn da
fa plantiila de construgcidn gue propitie el cumplimisnto de los compromises de tiempo, costo v ealidad;

V. Como BCMEXICANA DE COMERCIO Y CONSTRUCCION 8.4, DE GV, estoy obligade a dar cumplimiento de
los programas y del contrato en todas vy wada una de sus cldusulas, asf come de las especificsciones, y e
provecto de la obiry

Vi Presentaremos aportunamente generadores y estimacionas de fos tra%m;c}ﬁ ejecutados, nlimeros generadoras,
groguls y archivos fotogréficos, facturas o cotizaciones de provesdorss, informeas fotogrdficos, para efectos de
autorizacion por parte de 18 supervision y pasteriormente por EL INFONAVIT

Vil Selicitaremos v lo supervisidn tos formatos para el controf de g&nwadcres ¥ e:st maciones, pars integracion de
tas mismas;
Wi, Infarrarernos a s supervisidn los problemes téenlcos, asl como las consultas, aclaracionas, dudss o

autorizacionaes para resolverse opattunameante;

X, Come HC MEXICANA DE COMERCIO ¥ CONSTRUCCION A DE OV, cumplird con lag condicionss da
seguridad, higlene v liynpiszs de los trabsios;

oo Como 3O MEXICANA DE COMERCID ¥ COMSTRUCCION S.A. DE C¥., mantendré los planos debidamente
actuslizadas:

COXL Laosupeivision y EL INFONAVIT podrdn tomar a conslderacidn, los casos en que consldere que alguna de
nuastros trabafadores deba ser separade de sus funclomes va sea por incagacidad, insubordinacidn,
desdrdenes o cualtuier atro motive gue interfiera con el buen desarrolle de la obra;
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Xik L supervision y BLINFONAVIT, verificaran Is corvecta canclusidn de los trabafos dentro del plalo convenida,
con un recorfido de obre, toda ver gue se ejecuten en su totalidad los detalles de obrs, debiendo vighar gue
la unidad que deba operatla reciba oportunaments gl inmushle sh condiciones de aperacidn, los planos
corraspondientes o la congtruccidn final asi como los manuales & instrurtives de aperacidn v mantenimientes
¥ los eprtificados de garantia de calidad y funcionamiente de los blenes instalados.

KL Reallzaramos y revisaramos el finiquito de los trabajos con la supeniisidn para validat el Aniguito de los
trabujos, a afects de gue FL INFOMAVIT In autorice para su trdmite de pago; '

AV, Realizaremos los planos {AS-BUILT) de obra pars revisidn de ls supenvisidn y ;éha vez realizados hacerla entregs
de fos planos (AS-BUILT), imprésos debidamente firmados v an madios maegnéticos (DWG)

RV, Como BU MEXICAMA DE COMERCIO ¥ CONSTRUCCION 5.A. DE CV., entregard generadores de obra
guincenal, para su revision y concillacién con ta supervisién asignada; una ver concilisda se sodvan tramitar
las estimaciones con ef Encargado de Ja Gerencia de Modemizacidn v Mejora de la Infrasstructura del
INFONAVIT para su attorizacion de pago {quincens!)

L Como BC MEXICARA DE COMERCIO ¥ CONSTRUCLION S.A, DE CV., me obiige previo al dezarrolin de o
trabajos tramitar y sumisistrar fa allinentacion eléctrica anke CFE provisional, para la ejeciicin de los trabajos
an comento, para realizar las pruebas necesarias v garantizar iz perfects colocacidn y puests en mercha de los
equipoes, posistiormeante déberd de tramitar Ia conexion definitiva,

Fara la realizacidn de los trabajos contemplamas de forma enunclativa, més no limitativa, 1o sigulents:

Cortemos con brigades de topografia para ef corvecto desplante del provecto v bercos de nivel, para eso, deberarmos
precisar eh nuestro apartado tdonice el rimero de brigades de topogrefia renueridas para supsrvisar los trebajos
segdn el progrema de ejecucidn de las obras considerando.ls brigads con un Jefe v 2 ayudantss,

Laboratorio de control de calidad: mediante laboratorio sereditado por el EMA para realizar ta revision de los trabajos,
Compactaciones, Concretos, Radiografias en estructuras, tiquidos penetrantes v todes las necesarias gue asl se
requieran segin las novmas apilcabies.

£ progesd de recepddn de obea serd of siguiente:

Intérna o enlace del Institute la conclusidn de los trabejos que le fueron sncomendados, para que ésta, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme & las condiciones astablecidas en el contrato.

FE MEXICANA DE COMERCIQ Y CONSTRUCCION 5.8, DE CY., comunicand a o Supervisidn externa v ls supardisidn

Al finalizar fa verificacion de terming de los trabajos, of INFORNAVIT contard con un plazo de quines dias naturalss para
proceder s su Entrega-Recepeldn fisica de los trabajos, mediante el levantamiante def acta correspondients, quedando
lexs trabinjos bajo su responyabilidad.




Recibides flsisamente los trabajos, las partes dentro del término sstipulado en el contrate, ef cual ne podrd exceder
de 15 dins naturales a partic de la recepcidn de los trabajos, deberdn elaborar ol finiguito de los mismos, en el gus ss
hard constar los créditos a favor v en contts que resulten para cada uno da ellos, describiendo el concaptn ganeral gue
tes dio origen v ol sakdo resullents,

5.

S+ MEXICANA DE COMERCIO ¥ CONSTRUCCION $.4. DE CV., comunicard a fa Supervisidn sxterna v &l
Encargade de lo Gerence de Madernizacidn v Mejora de lz Infraestructura, con § diss de snticipssion, la
tarminacion de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados, por media de oficio pars Ia revisién
Hslea de s obra,

Verificar a partir del dia siguiente en gus recibe fa comunicadidn antss mencionada v dentra del periode
axtabiecido en of contrate, gue Jos trabaios 8 eniuentran debidemente concivides,

%t de fa revision de fa obiaque hags la Supervisidn externa v el Encargado de ls Serendia de Mademizacion y
WMejora de la Infraestructura resulta procedente recibivla por estar totalments terminada v en su caso, sus
equipos & instalacionas colocados, probados v en funcionamiento, 8ste procederd a efectuar la recepeidn de
ells mediznts acta; '

5l como resultade de fa verificacidn de terming de los trabejos, la Supervisidn externs v &l Encargado de le
Gerengla de Modernizacien v Mejora de la Infreestructurs determing gue los trabsjos no serdn debidamente
tarmitnados, nos solicitard por escrito o medisnte anotacidn en la Bitdeora de Obira, fn repsracién de log
trabajos, 2 efecto de gue se corrilen conforme o las condigionzs regueridas en &l contratn v establecan de
somtirasuerds el Hempo para la reparacién de les deficiencias;

Notifleard o 30 MENICANA DE COMERCIG ¥ CONSTRUDCIDN 54, DE LY., mediante oficio e acusrde de 1a
nueva fechs de antregs recepcldn de los trabajos, le cual no podrd prorrogarse nuevamants:

La reparacion por deficlencias né ceusard ningon costo adiclona! sl Infonavit y por ende ne padrén congistir en
Ia gfecucién total de conceptos de trabajo faltantes por reslizar an ests caso, no s procederd & I racepeidn
v s& considerard gue la obré no fue concluida en el plazo sonvenide, oor is gue se proceders conforme a la
nermatividad aplicable, y

Una vez realizades las reperacionas de las deficlendias correspondiantes por parte de J+0 MESICANA DF
COMERDIO ¥ CONSTRUCOION 8.4, DE LY., se procederd o elaborar of gotn de eniregee-recepcidn de los
trabajos Hsicos.

Para of finlguito de obea 2O MEXICANA DE COMERCIO Y CONSTRUCCION 5.A. DE LV, v é}i supervisor teberdm
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1, Certificar gue WC MEGCANA DE COMERCIO Y CONSTRUCCION S.4. BE CV., hava sumplide con todn o
sefialado sn las cldusulas contractualas;

2. Certificar gue la obry estd debidamenta terminada;

3. Tener fa relacitn von informacién completa, de los seuipoes v mdguings instalados, Y en su caso, del mobiliaria
v eomplementos de obre gue la integian; {(Entrege de Lay out de la facturesidn de |os equipss instalados, un
plano de ubleacion de los aguipos con su Nim. De Seri, modelo v marce, mandales de operacion y parantins
correspondlantes)

4, HMaber revisada y aprobade par parte de la supervision externa, lo infarmacion de ls estimacidn final e da
tugar al Alithmo pego

5. lusgo complete da planos actualizades de lp obrs como. fue reaiments construida, anexendo uns refncidn de
tos planos madificados conla deserlpaldn de las principales modificaciones;

6. Unavaz racibida por EL INFONAVIT ia docurnentacion antes mencionada se procederd de nmediats 3 elaborar
el acta de finiquito de los ssiviclos de Suparvisidn, son To cual so da por terminada o responsabilidad téonics
¥ atdmindsteativa de la Supervisidn de Obra.

U ve recibida por EL INFONAVIT Iz documentacidn antes mensionads se proceditd de inmediato s slaborsr el acts
de finkguite, con lo cual se de por terminada o responsabilidad tdonica v administrativa,

El desconocimiento de les condiciones establecidas en las prasente propuesta téonico-econdmica, las disposicionss
reglareentarias v legales gue sean aplicables a la obra objrto de s contratacién, en ningln caso servira para Justificar
incurmplimisnto o fas obligadiones contractuales o blen pars solicitar ingremento 2 los precios unitatios v soliciud de
flampo adicional, al consignado-en sets propussta,

Cabe mendonar gue sonsideraremos dentro de nuestros indirsctos o sigulente
v los Plonos As-Bullt como parte intsgral del clerre adminisirative de obra v no se considerdn un trabajo
mutraordinaris,

Par lo que no seliciaremas cobiro mediants pracio ordinatio o extraordinario.

Los rateriales de recupersdion, st existen, deben de ser entregadas al suparvisor de obira asignado por el Encargado
de la Gerepcld dé Modefnizacidn y Mejora de s Infrasstructurs para su respectivn resguardo,

MEDHDAS DE SEGURIDAD,

Mormas de higiene, seguridad v medio simbiente gue se debardn cumplir,

Es nusstra responsabilidad s Vigilenols y Seguridad de |a Obra, durante b elecucidn de los trabajos Indicados en sl
presents documante, deberamos cumplly con Ias medidas di seguridad pare nuestro parsonal, equips ¥ demis




instulaciones que permanezcan en o sitio de los trabejos, de acuerdo con ol Reglamentea de Sepuridad. For otro lado,
nos obligamos a cumplic con las medidas amblentales necesarias pars contrarrestar af pulvo, ruldo, el corracto mansio
de ot desechos sdlidos, el earrecto manejo de sustancias peligrosas {tales corme diesel, gasoling, aseites, lubricantes,
gus, oxigeno, solventes, etc.), dotaremos a todo sy personal con equipo de seguridad (cascn, chaleca reflelanie, boths,
ameses, andamios seguros, gogles, etc.), entre las mds importantss. Por lo dus:

1

9.
14,
13

12,

Como WU MEXICANS DE COMERCIO ¥ CONSTRUCCION 5.4, BE GV, sumplirs con iad Normas Oficiales
Mexicanas anomaterk smblental

Evitaremos la dispersidn de polves, regande pravismente con agus el drea donde se pudiers generar pobes
por el viento. Todes fos carmibnes que trahsporten matettal suelto deberdn ir cubilertos por una fena. Todo et
material suelto gus sea transportado deberd estar pravisments unmedecido an s cepd superior,

Evitaramos an lo posible dercames e infiltraciones de combustibles, aceftes o sustancias peligrosas al substelo,
sulthando que sy alrmeceramisrto o manefs se lleve 3 cebo 2n sitics donde hava una base de concrsto
totalmente impermesble. Asl mismo ne se permitird darle servicio de mantenimiento a la maguinaria dentro
del drea de trabajo. ¥ se deberd contar con un sistema de manajo Integral de residuos de desechos sélidos de
acuerdo con (o que mahda fa Ley Genersl para 2 Prevencidn y Gastidh Integral de los Residuos, Pars el cass
¢l npacto potencial por la fugas o derrame, mi personal deberd serd capacitado por téenicos especializados
womratados pornosotras, pars sviter este Upo de sueeses. Bl retivo v dispesicidn de esteg desechos debers
realizarse por ermprass certificads g un tiro sutorizado pare el efecte, por fo cual prasentaresios copla de Jos
documentos oficiales que lo agrediten,

Fara gvilar una gran cantided de emisionss de particulas a lo atmdsfern, tode I magulnans v vehiculos a
wtilizar estard debidamente afinada antes de Ingresar al dren de trabajo,

Musstros trabafadores no podrdn parnoctar en ef itio de la obra, por lo que no se parmitina la instalacidn de
tarnpamentos an ninguna srea del terrene,

Para ¢l uso de sanitarios del tipo portatl], los mantentdrermas diaviamente lmplosy considerarnos un sanitario
por cada 15 parscnas. ’

Para el manejo de & basura, contaremos con tambes marcados con letras bastante visibles, que indigue
ciaraments dende se deberd depositar Is basura orgdnica v donde ba inorgdnics, i mismo antes de sy retim
de la obra, dasificarsmos la basura en: pldsticos, vidrio, aluminie, papel o cartdn, madera, acera, v materia
orgdnice, Tos cuales deberdn ser ratirados del sitio de s obra v levaries 2 un relleno sanitario, madianta a
wiilizacidn de los servicies de una srmpresa acreditada para estos trabsjos, s cusl deberd extendsr un
certificado dal gue of depdsite da lus desechos se realizd en un tiro autorizado.

Ceda prohibide of use de suploshvas,
Se prohibe ehcender fogate.
Se prohite ol Ingreso o uso de cualyuler drogs o sustancls prohibids.

Se prohibe el ingreso o uso de armas de fuego o pumzo cortantes gue no sean estrictamente hecesarias para
sl desermpefio de los trabajos.

Seprobibe ef ngreso de mascotas en el sitdo da la obra,




13. Queds prohibide actuat demaners tamararia o imprudente en que se pusda poner an peligro fas Instelagionas
advacantes o 2 los damas empleados,

14, Se prohie ingressr a las dreas gue estdn delimitadas v aue no fortman parts de ia obra.

15. Todo nuestre personsl de ks obra deberd contar con equino de proteccidn y seguridad, Pars aceeder 2 Ia ol i
y dentro de I misma, todos nuestros trabajedores, deberdn porter en todo momento: chaletos color narsnia |
ton elementos reflefantes con nusstro logotipo de tamefo v color visible: cascos plasticos, rapsto de
seguritad, gafas, guantes v gafete con identiflcacién proporcionada v autorizada por nnsotros. Nusstro
parsenal que no cumpla con estas dispogicionss no podrd tener docese al drea de o obra, Cuslquisrs de -
nuestros trabajadores que sea encontrado sin portar & equipo personst de seguridad o sin utilizer #f squipe ' 1
de saguridad especis! para el trabafo partioular gque e encuentre reslizande, tal v corr lineas de vida, amés, 5
carstas v guanias, serd relfirado de s obira. :

18, Mantendramos lmpla 8l dron dud trabale v las ones advacentes, tanto durante 8 proceso de la ohea, como &l

finml pars la entrogs de fa misma.

h

17

18. Propondremos un dren para comedor dentre del sty de la obra, f cual deberd ser avtorizado por e
supervisian externs v & Encargade de ls Gerencia de Moedsrnizacitn v Msiora de la Infragsiructurs del
INFONAVIT, Debsra conter con almacanamionto de agua potable v contar con un almacepamisrito ke las
aguas [aborgsas o grasosss, Bvitard derrames e Infiliraciones de sstas aguas al subsuels, las cusles deberd
refirarse periddicamente. Bl comedor serd el dnice sitio permitide pars gus nuastros trebajadores tomen sus
alimantos, v deberd mg}&m con techumbre, [aterales con murns v/o mosauiteres, mesas de fadera, banoas
de tablén, equipos eldctricos paras elimibacidn de maseas, Hrme de congreto, barra de despacho dé slimentos,
¥ cocihg enuipads coi estofa, fregadern, refrigeradorfes], v slacenas oo mindew, en las dirensiones
“suficientes que permifa atender su fuerza laboral con tomodidad para nuestros trabajadoras. No se periitivd
I instalacidn de negocios ambulantes ni en el interior ni sn el perfmetro da ls obra,

Se prohibe hacer pozos pars extraccidn de agua o para cualguier otro servicio,

13, Cualquinr passona gue incumpls fas normas arderioras serd retivada de Inmediato v definitivaments de fs obra
y JL MEXKICANSA DE COMERCIO Y CONSTRUCCOION S.A. DE V., serd rasponsable de subsanar los dafios
seasionadas par dichs Incumplitalants,

Mos spagaremos & los horarios de trabajo permitideos por las sutoridsdes locales,

20. Tomeramos las medidas necesarias de precaucldn v seguridad pate proteger of trabajo s reslizer, a los
trabindores, a la comunidad en genersl v propledades de terceros spegdndose 4 todas tus leyes, codigos y
reglamentos an vigor

24, Counrdinaremes tedas las actividades que sarequiersh pars garantizar prosedimiantos de construcsidn seguros
y aug se Heven a cabo con s secusncly adecuads,

22, Seramos respotssbies de coordiner v provesr en la obra el equipo v las Instelacionses minimas necesarias para

dar gerviclo de mrimérsh audilios 2 dualadiar phrsona tue pudieds laifimarse dufants &l degirrailo de la obrs

y deberemnos reportar 8 iz direcclén de o obra da inmadiato v por esorlie de cualguier sventustidad qus

sirgiera por fos trebajos de la obre gus causarsh Fellechiviarnts, trauma parsonal, dafios 2 tevesros o & la
propiedad privada.

P
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23, 5oy responsabie de mantensr segura ef dres de o obra misntras dsta se edifique v 5 se suspendiers, durants
sse lapso se hard ds scverdo con las leyes, disposicinnes legales y requerimientos del seguro.

24. La suparvision externg v o Encargade de o Gerencla de Modernizadidn v Melors de | Infraestruchura el
INFONAVIT, eh sualquier momento tendrdn acceso a todas fas dreas de la obra v los talisres en los cuales se
trabaje, con el objeto de inspeccionar v aprobar la efecucion v los materiales empleades, de tal manera que
ho resulle peligross o incomedo of accese a cualnuler dres de i obra,

25, Contarermus durdnte ef transturse de g obra con esoaleras, pusntes, pasarelas v andamios que ofrezcan
seguridad v proteccids para todos los participantes en la obrs. Ademids de B instalacitn de protecciones
superiores tipe puents bare fa proteceidn de log peatones gue circulen por las banguetas,

26

Mantendremos siampre libres de posibles obstaeulos y impies los accesos v salides pars avitar secidentes.

27, Dursnte =l tlempo gue dute e process de ls obra manfendremos la obra v sus alrededores libres de
scumuiscldn de desperdicias, basura v cascald ccasionados porfa construccldn y mantsner s obra de scuerds
con las leves, reglamentos de construceldn vy normas tonicas de seguridad, selud e higians hasta fo entraga
final,

28, Ale terminacidn de fa obra desalojaremos ef escombro, casoajo, herramiantas, squipo, maguinaris tapiales y

proteccionas tampaerales, asi come exceso de matstiales, producto de la excavacion, conerato, asfaltn, i,

29, Mingln muterial debers sar depositado an jas refillas o pozos del drenaje pluv 'a! de fa via plblica, slendo
nuestrs responsabilidad el transporte de los desechos hacla sl exterior de la obra evitanda la f:aa::ia o vig
pihlice,

0. Sedeberd tener culdads erel slmacenzfe de wateriales volftiles, previnlendo ventilscién adecuada y svitando
fa scumulacidn de desperdiclos qua generen condicionss deriesgo.

31, La Himpiets durshte b obre deberd programarse pars vealizarse sn intervalos regudares v en ocasiohss
adicionales de acuerds con le scumulacidn de dezechos v deberh reslizarse de fal forma gue se prevengan
dafios & la obra v molestias a propledades colindantes o vecinas utilizando métodos gue minimizen ln
getsraddn de polve, de ruldo comsiderands lmplara de todo sl terrenn,

82, Todas las bengustas, celles v svenides deberdn mantenerse limpias de polvo, fodo, desperdicio y materisles
producto de k eonstrucoidn,

33, Manfendramos ias condiclones gptimas de higiene v aseo inclivendn instalaciones sanitariss pars los

trabajadorss v pervoral Wonien cumpliends con lad normas de salud v ecologls vigentes.
B4, Provesremns y mantendrames el suminisiro de agus adecusdo para uso en s obra,

35, Las insteleciones provislonsles gue realicernos para tal Tin las removeremos gl finalizar ls obra,

REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD
Otras reglas de seguridad g ser observadas en o Gbra,

Frimeros Auxilios
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Los accldentes con lestdn o sin lesidn leve o grave, los reportaremos inmediataments o responsable o s
supervision extarna v al Encargade de b Gerencla de Modernizacidn v Meajora de ls Infraestructura da
INFONAVIT.

En un accidants por lave que sea, tendramos que reportarios, en bass a bs magnibud y tipo de trabaios pue ge
vayan a realizar en |a obra, pusde determinar e Inspecionar s existericia de enfermerta bdsics por parte nugsts
enla caseln de Obra, En caso de lesiones leves, el trabaiador se reportard de inmediato & su enfsrmeria para su
atetion, y proporciorard los detos necesarios a nuestra representante ya gue asumiremos la responsabilidad
de enfeirners basios pare que slabors el reporis,

51z lesidn sufrida necesits afencidn mayor, la enfermarfa notificard o nuestro jefe de sepuridad

Muesiros trabajedorss no deberd movier & alguien sdveramentes lesionads, v avisar inmediatamentz s sujefa v 3
ta enfermeria o of jefe de ceguridad,

Con frecusncis la victims de un gocidente resudta mids Testirads que swdliads por gulenes tratan de socorrerls,
v no saben administrar los primeros auxilios, moverleg indebidamente o sin cuidado puedan aumentar i
gravedad de f lesidn, v hasts causarle la muerte; por lo que s debe tener extrema precaucidn v cuidado con el
accidentado,

Suit debebarrios de v agud en glemadas con productos aulmicos.

Cuande nuastros trabsjadores no sepan cdmo trabiajer con seguridsd, daberdn pragunter o sus comipaflerns o
lefe inmadiato,

Luanda nuestros trabajadores sedn cambilados 8 otras sctividades de trabajo, debecdn sprender fas précticas
segures de dichs abor,

Muestros rabajaderss deberin solictar v usar el equino de seguridad necesario, ya ses en caso de protencidn,
elisturdn de seguridad, masearills, ele., segtn sea el trabajo a realizar,

Al mover algo pesado nuestros trabajadores deberdn pedir ayuda, nunca Jo debs de hacer solos, v no cargar mas
de 50 kg sin ei‘tramportﬁ correspondients,

Las instalationes sléetvicas va ssan provislonales o permanentes v sus ressractones, deberdn ser realizadas
inicamente por persondl espedalizado pera tal fin,

Para trabajos con voitaie e las lineas, contaramos con tabla de maders ¢ de pldstico aislante sobre o que los
trabajadores reapectives sstardn en ple.

Musstros trabajadores no deben usar sus manos en labores que requisre o uso de harramientas.
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Muestros trabajadores debardn conservar sus herramiontas firrming, ordensdas v an buen sstads.
Muestros trabajadorss deberdn mantaner sus menos alejades de cualquier rnguing en miovimishto.
Nugstros trabaladores deberin conocer tédias tas practicas de seguridad antes de arrancar un squipe.
fste terminantemente prohibideo visjar an los astribos de los vahieulos o oo midvil

A pparar maguinaria o se rabaje junto de 1s misms no debe usarse ropa susita, jovas, cabellp argo o cualguler
pranda que se pusdas enganchar, anvedar o atorar con s miquings en movimlanta,

Mugstros trabsjadores deberdn antas de arranesr cuslguier sruipe estar seguros de que pedie se encusnire
frabajands en o ceres del suwips gue is va 2 oparar,

Nuestros frabajadores no deberdn opersr méquinas que no astén bajo su responsabllidad o no sonorean su
funcionamiento,

Queda estristamaente prohibido correr en el interior de fa Obra, se deberd caminar culdadossmenta para evitar
cualguier calda,

Nuestros trabajadores Yenen prohibiido presentarse s labovar en estado de ebriedad o baio log efectos de alguna
droga o enervante,

Muestros trabajadores Henen prohibido realizar jusgos v cualquier tipe de broma con sus cumnpafieros, durante
te jornadas de trabajo.

Nuestros trabajadorss fanen prohibido dejsr de portar en lugar visible le credencial o la entrada v salide del
predio, asf mismo duramie toda ta jornade de trabajo,

Nuestros Urabajadores deberdn practicar slempre ef arden v Bmplezs, debositar lo besura en los colectores
astghados. Recoger lo gue vean Wrado v ne utlfizgr loy colsotares de basura comn cenjeers,

Nuestros trabajadores fieran prohibido ingerir sfimentos en las dreas de trabaje, esto deba hacerse en los
hugares aslgnados,

Mada sustituye a una escalera portdtil én bugnes condiglones. No se deberd usar otre coss para subir,

Las escaleras presentan uno de las mayores peligros v su mal uso es la fuente de muchos accldentes, por lo gue
tomaremos en cusnta las siguientes observacionas;

Subir o bajat debldameants.
Luidar-el asegurar s escalera srriba y/o abais.
Revizar posibles fallas en las setructuras de 1o sseplar,

/X _
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Mo evar objetos en fas manos al subir o bajar

27 Cuslquier cilindro de gas que no esté en uso debers ghmacenarss verticalmente v bien amarrado con nadena de

28~
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aLaro,

Log cilindros de gas deben de colocarse &n arinazones {disbiios) v asspurarse ron cadens de acero. Pars e
traslado de elindros, se deben slempre utilizer los carritos {diablitos), con los cllindros siempre en posicion
vartical y deliidaments asegurados. Nunca se deberdn dejar casr ni permiir gue los choguen o ga%;ﬁear{és. contra
otros chistos o entrs sl

Nuhea debard usarse aceite o derjvados 8 base de petrdleo en los reguladores dentra v fuera de las conexiones,
cifirdrog, véhvulay, sopleles o cualguler otro equips en tontactos con of oxfgens, Hay peligre de expiosidn,

Los avisos de seguridad & higlene v propagands para I prevencidn de aocidentes colocados en diferentes dreas
de tratutfo, deban dar respetedes pues sus ménsajes son para nusstio benaficio.

Pars todo trabalo gue se reslice en wltura de 1.70m an adelante serd obligatorio el uso del cinturdn de seguridad
{arnés),

Esta prohibldy usar personal femenine en estade de gravidez pare trabajos pesados v con rego elevado, ¥
siemipre en apego 5 toda legislacidn vigente,

Enla Obra us sumarneinte peligroso usar Hama ablerta, producte cuslguier Hpo de chispas, furmar, ete, porlo gua
e deberd desarraliar ningan trabalo gue produzes o pueds produdir fuego,

Complementaré s informaddn gue soporte la propussta con e sigulente documentaciin, por meding Impresos v
plectrdnicns (USBY

Mi propussts econdmica se imtegrard v ordenargd de la slguisnte manera:

B0 Aniflfisis del total de los precios uniteriod de lod condeptos de trabejo que integran el catdlogo de conceptos,
comstderando lo slgulents

Ef andlisty, saloulo e Integrecidn de los precios unitarios pava un trabajo determinado deberd gusrder congruencla con
los provedimientos constructivoy o fa metodolegla de ejecucion de los trabajos, con el progrema de ejecuciin
eomventde, zel coms con los programas de uthizadidn de personsl v de maguinarta y eguipo de construcicn, debiendo
tomar en cuents los costos vigantes de los materiales, recursos humanos ¥ demds Insumaos necesarios en el momento
v 81 1a zona donde s Hevardn a cabo los trabajos, sin considerar ol impussto al valor agregado.
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1 El costo unitario v el importe deberdn aplicar v ser exprassdo en pesps v con aprogimaddan hasts & centésimo an
ndmera ¥ letra;

2. Determipados y sstruchrados con costas directos, indirectos, de financimmdento, corgo por utiildad, en donde s
Incluirdn los materiales & utilizar con sus correspondlantss consUmos v costos, asi come los de mano de ohra,
nragquinaria v ealipo de cotstruedidn con sus torrespondientes randimientog v costos;

E.- Ery el andlisis de precios unitarios; no se aceptard lotes enlz unkdad, ¥ se desglosars Ia cantided, predio unitario a
Ivporta de los Insurnod g exgepoidnde sguelios que an el concepto da trabajo se sspecifique los materdales de patente
O marea ¥ no soa posible suandlisly;

Ao, Anexaremos; las matrices de snalisls, cdiculo e infegracidn de los precios unitarios, que representen é1 {100%) de
tos conceptos de trabajp, gue integran el monto total de nuestra propuesta, describlends integio cada concepts a
desarrotler como (o proporcions Ja corvocants, {considerando cosios & importesh

8.~ i ytiliza mds de una euadiille de mano de obra, deberd de Incluir obligstoriaments con claridad en cads uns de
sias, Is aotividad a desarrollar, asi sumo su rendiniznto:

.- B caso de utilizerse costos uniterios basicos de los materiales v/o cusdiiias en s integracian de precios unitarios
presentard su andlisis correspondients en &l documents B-08 “Relacidn y andlisis de los costos unitarios Bisices de los
srateriales”;

7. Bl vargo por herramisma mehior qus se apligue deberd ser hasts dal 3% sobre & monto de 8 mianio dé obra;

8.- No deberé considerar en el pradio unitario los Cargos Adicionales v que no existe un impuesto o derecho gue se
gause con motivo de o ejecucidn de lox trabajos v que no forman parts de los costos directos, indirectos v pof
financlamiento, v del cargo por utilidad, FORMATO LBRE

E-0Z Listudo de Insumops gue bvtervienen en ip integracidn de la propussts, agrupade por los materiales mids
significativos v eguipo de instalacidn parmanente, meno de obrs, maguingriz v equipo de constructldn, con iz
descripeion v especificaciones téonicas de cada uno de ellos, Indicando les rentidades 8 wilizar, sus respectivas
uritdaces dg medicidn v sus importas, FORMATD LIBRE

03 Andlists, cdloulo o intogracion del factor de salario;
1~ inchuir todaes las categorias que intervisnen directamente en la ejecucion de lps trabajos;

2.~ Lag vernuneragionas al personal deben cubriv todas las prestacionas de fa Ley Feders! del Trabnjo, (M3S ¢ Infanavit,
vigentss: FORMATO LIBRE




B Anedar iz cople de la determinacian de Iz prima en ¢ ssgure de tiasgos de trsbale derivada de ls revisidn anual
vigente, smhitida por ol LAM.S5,

E-D4 Andlisis, chlculo e integrachin de los costos horarios de Ja magquinaria v equipe de construccion;

1.~ De toda la maguinaris v equipe para constiuccidn que se empleard en la ejecucidn de los trabajos, debiendo
wonsiderar estos $On codios ¥ fendimientos como nusves;

2-pnexar le copla fotostatica del indicador especifice de la tasa de interds anual evondmico vigante, con el que
comprusbe el gue propuse, para of sficulo de Jos cargos fijos de vada coste horaring

2.~ Deberd Inclulr pars screditar Ja proptedad o of arvendamierto,

aj; - Luands sea de mi propiedad;

1~ Manifestacion por ssorito menifestando que es de mi propiadad la maguinatla v eguipo;
2.~ Relectorde la maquinaria y el equipo que prevemas uiilizar para [a gjecuctdn de la obra.
bl - Cuando sea arrendade;

1.~ Presamtar la carts compromise de arrandamisnto;

Lo Quew Ju corta compromise de arrendamiento incluya la ralacion mmgﬁa‘m de la maguinariay a'«:% SR U Draves
wiitizar ent la gfecuciin de i obra, FORMATO LIBRE

E-0% Andlisls, edlouln & intepracifn de los costos indirecios:
- dentificaremos los correspordientes & 108 8 administrieidn de campe v los de oficinas centrales;

2. Predentaremios el ardlisls de ceda und de fos costos pérelales de fa integracidn de los gastos generales necesarios
parg la slecucitn de s obrs v gue integran oz costos indirectos de la oficing de campo v de la oficing sentral,
FORMATO LIBRE

EOE Andlisis, cdloule o Integraditn del costo por Bnanclamients; anexande une cople fotostdtics del indicador
especiiico de la tasa de imerés anual econdmico vigente {a Iz fecha de presentacion da la propuesta), ton 8l que
camprudbe of gue propuso, para s céloulo de costo por financiamiento, FORMATO LIBRE
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E-87 Utilidad propussts;
1.~ Consideraremos la farmule sigutenta: utilidad neta (C. Directa + C. Indiracto+ €. Financiamianto} / L-ISRHPTUY;

2~ Consideraremos #f impuesio sobre la renta vigents, asf como la particioesidn de nuestros tabajadores en las
uitiidades de la smprasa,

E-018 felacién v andlists de los costos unitarios bdsivos de los materiales;

1~ By case de que las melrices de precios unitarios exién infegrades ron bdsicos o suxdiiares no e reguerird de aste
documente, v se le debera colocar ba frage de NG APLICAL

2.~ Anoxarsmos; las matrices da analisis, caiculo e integracidn de los costos unitarios basicos o amdliares de: {morteros,
sancretus, chnbras, aceros, cuadiliag de mano de obra, 1o, sepldn covresponds a fa obra) v los dernds necesardos para
fa correcta Integracidn de los pregios unitarios,

£ Catdlopo de concepios, conteniends desoripeidn, unidades de medicidn, cantidadses de trabajo, pradios unitarios
con aumero y lelra & importes por pariida, subpartida, concepto y del total de la propusste. Deberemos de apegarnos
sstfictamente a la deseripeldn v cantidadas entregadas por el Institute an las especificationes téenicas,

£-10 Fregrmua de ejecuddn convenido conforme al catdlogs do conceploy ron gug wrogaciones; calendarizado v
cuahtificado de scuerdo o los pertodos determinsdos por I convogante, dividido an partidas v subpartides, del total
de los conceplos de trabajo, wiilizands preferentamente diagramas de barras, o blan, redes de sciividades con nita
eritiea.

E-11 Programas de erogationes a costo divedto, para los sigutentes rubros:
g} De la meno de obra;

b} e ta maguinaria v eguipo pars cobstrucddn;

o} e los ma‘te&ﬁaiﬁs y equipos de instalacion permanente, v

o) De utilizacidn nuestre personal profesional téonicn, sdministrative v de servidio ensargadn de la dirsecidn,
gdrnivistrecion y slecusidn de los trabsjos,

E-12 Carta compromiso de bs propuesta; deberd de ser elaborads » nuestro criterto  conterdendo preferememente
imporis totel de Iz propuests, IVA de 16% vy totel, asi como o pariddo da ejecuridn,

E-1% Copla de su Acta constHutiva v sus snexas, cou copia de sus poderes netariales

)
E-14 Curviculum Vitas personalizade, sade uno de los profesionales tdoreos gus serdn resbonsables de la direccidn,
adrinistrasion v ejecucion de lobra:

|
i



1. Pregentarorgapigrama de musstro personal responsable de la direccidn, adminisirazion v ejecucion de la obra
ndicando sus funclonss qus desempefiaran durente la ejecucion de la obra;

4. Para nuestre personal responsable de la direesidn, sdministracidn v elecucits de la obra, solo se anexars: a),
- &l curriculo de cada une de ellos en donde acredite su experiencia y partizipacidn como responsabls en la
sfjecicion de minimo tres obras de naturalezs, magnitud, v caracteristicas tonleas a la obra objeto da asta

- confratacidn en un pariodo de B {oingoe) afos,

3. Obligatoriemente para la catagoria de; superintendente de construceidn, deberé snaxar:
a}. - Ls copla simple pur smbos Iados de su cédula profesional con el perfil profesional soficitadaoy acreditar su

experiencla téenica con esa categoris en la elecucidn de obrags similares v haber desarroliado un nivel de
direccion de obrd sspeciflicaments en campa

Bl - Asl soma una carta compromiso da participacion. !

4, Lacopla del docureents de e liguidacién de cuotas obrero patronales del LMES.S. & Infanavit vigente (minimo
30 dias antarioras),

B CARTA COMPROMISD gue nuestro personsl profasiona] tdenlon que se comprormete en la propussta no podrd
ser cambiado al Iniclo v durante 2 perodeo de efecucidn de la obra, de ser necesario slgln cambio, todrd ser
realizado pravia sulicitud v posterior autarizacion del Encargado de iy Gerancla de Mudernizacidn y Maiors de
lz Infrasstructurs deblendo justificarse tal sccisn, '

6. Mo se admitivd que e superintendenta de construccidn sea of rapresentante legal da la persona moral o Js
persona fisica, )

£-1% Ubvicacidn de Banons de Theo

Tomamos e cuette gue los bancos de los tiros de meteriales produsio de sxcavadiones v cuslguier tipo de
desperdiclo productode B sonstrudeidn de los inmuebles v demolicionss no los proporcionars & Institute, por
fer syue deberemos proponer su locallzaciin conslderande el plan de mansjo da residugs sdlidos para tramites
de impacto amblental v sceptados por & etituto, sdemis de considerer of acarres de los materinles en log
wrecios unitarios inchnsende of respective porcentaje ds abundemiania,

freal caso de gue o Instiuts, a través det Director Responsable de Obra, no acepte o o los bancos proplesios
norgué carezean de permive, ese cambio ho derd motive de mpdificacidn alauna de las precios unitarios
propusstos inlcialments.

Lus trabajos en general deberdn apegarss & todo Io establecido en las normas y reglamentdcion vigsntes.
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E-16 Cavt comprovmise de Adelidad

Con s finalidad de sebvaguerdar le informacién propledad del Institute del Fondo Nacional de la Vivienda para
tos Trabajadores,.

E-17 Carta comproniso sindical

Es e mi entera responsabiided atender v dar respussta fovorable a fo posicidn gus adopien los Sindicatos
Transportistas, con respecio 5 los acarrecs de materisles v matering primas fusra y dentro de la obry; por i
e nos obligaimes 3 sacer en paz'y a salvo a EL INFUNAVIT de cualguier reclamacion o responsabilidad que se
te tratmre de impulsr por los comgeptos anteriores, tambldn, por tusmldsgulers reclameriones, ilcios o
procadimientos que pudiers presentar en contra. Asi tarmbidn todo lo relecionado o cualguier Sindicsto obreros
pateonsl, 82 total v shsoltds nuestra résponsabilided las obligationes, dedlindando al INFONAYIT en tndo
romento de cuslguler reclarmacion o responssbilidad

E-18 Carta compromiso de congeer s normptividad.

Maniflesto conocer la Normatividad de la Secretaria del Trabajo y Previsién Soclal, en materia de Seguridad ¢
Higlene v la relactonads con of Reglamento de Consirucciones dels focslided, Reglamento de la Ley Ganeral
del Enuilibrio Booldgice v Protectldn &l Ambients en mataria de Residubs Pefigrosos, Neernas Thenices
Complernentarias, Especiflesciones de Vislidad que margue las Autoridades de Transito, Normas establecidas
st g Programs de Dessrrollo Urbeno Estatdl o Municipsl, Norvss de Salud v Ecologla Extatales vigentas,
Farrento Hlre con hols merabratads,

£-18 Carta bajo protests de decir vardad

Sarifiesto gue no me encuentro @n alguns controversia de cuslguier naluraleza con &l Inforavit, {Formato
e con hoja membretada.)

DE LA BSCRIPCIGN BN FLIMSS

e conformbdad con a lsgislacidn vigente en materia de seguridad socisl, estaremeos obligado 8 formalizar ol alta del
comtrate de obras que se celebre con motive de tos trabejos ante el Institato Mexicano del Segurn Soclal, a8l como a
sfectuar low pegos de cusins obrero-patroneles durante la vigenda dsl contrate.

Deblsndo presentar &l slta v los pages cottespondientas de cuotas obirero-patronales para formalizar of contrato y
posteriormente a) brmine del paricdo de ejeaciin de los trabajos, al supendsor de obra designedo por ol Encargedo
de tu Gerencia de Modernizaddn vy Maiora de la Infraestrycturs, of alts en un plazo no mayor a tres {3) diss s partir del
inicic de los trabaios de adecuacidn, ef pago de cuctes los prasentarémes en ba carpeta da finiquito de obra.




*Oueda prohibida la modificacion, alteracidn, publicecion y/o dviigacion fotal o pardal de ko Informacion
propordonada, por susdquler medio o procedimlents, st gue para ello contar con I autorizacidn provia, axpress

y por exoritn del INPONAVIT,

4. Entregables

. ) Ouinceanal,
Entraga de sstimacionss .
1 ) : in in miscucion de log
de phira .
irabajos,
2 Acts ertrege-ratepciin 1
3 SMamaris fotografica. i
Al fieabzar los
trabajos.
Plangs AS-BUILT lmpreso v Los que s
4 an roedios magneticos {(Zif) gRaeran
vio LB con formato durante los
WG v PDF. brabalos,

Arg, Juah Sdnchez Perales
Encargado de la Gerends de
Modarnizacidn v Melora de

la Infrasstructura

Responsabls de supervisidn y




BlecUcion

5 Fianzs de Vigias opitos. i

Chunes diag
praturales
posteriores ¢ la
entrege del acta
entrega-ragepaidn
de los trabajos,

B Aata findguito, i

5. Recursos Homanos
Asumiramos tods b resporsabilidad sobre ef personal gue emples, sin gue exists vinculo Isboral slgune con

INFONAVIT, Por 1o tanto, & dependencia juridica v funclonal de estes trabafadores gard nusstra,

&. Vigencia

La vigenela serd clnco mases v 15 dins naturales a partlr de ta firme del condrald, mmrtigﬂm du fa sigulente forma:
= & meses pado is alecudidn de la obire.

e 15 dies naturales oara el derre administrative v revision de los trabejos.

7. Forma de Pago

Bl pago so Hevard a cabo de s siguiente manera:
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#  Apticipo del 40% sobre sl monto totel del contrato LA eluidd, rue se antregard enun plazo no mever 2 10
dag hébiles posteriores a la firme del contrato previs presentacidn de la garantls por el 100% dul anticiae
otorgade. Cebe sefialar que of antitipo otorgado, sers amortizado en cada factura presentads durante fa vigencha
ded comrato,

= Sz realizavdn 10 pagos guingedales, 2 quincena vendide, contrs antragible 1< defialads en el apartade
“Erregables”, de asta propuests enlca-scondmics, hesta cubrir o) 95% del monto del contrate

w Bl 5% rastante serd tramitads a s fieme dal aote ~finlguits.

Todos los pagos serdn previa presentacion de las estimaciones v facturas corvespondientes debidamente validadas v
sutorizadas, por ef Encargedo de la Gerencia de Modernizacidn v idelora de la Infrasstructura del INFONAVIT,

8, Garantias .

Presentaremnng garantla de cumplimlento por sl 10% del monte total de o contratacidnentes de (VA y de aeticlpn por
el 100% del monto toral del snticipo otorgade; o anterior con hase en el Artieulo 84 pérrafos séptimo v petave de loz
Linesrnfsntss de l@s Politicas aplicables # las Adquisiciones vy Arrendarrientes de Biehias v Cantratacidn de Servicins del
Infonsvit,

Adicionalments, prasentarsg Garantia de viclos coultos por ol 10% del monto totsl da ls contratacidn, con ung vigencla
de un afio 8 pertly de s entraga-recepeldn de los trabajos, ¥ satisfaccidn del INFONAVIT,




$C MEXICANA DE Cﬁ&iﬁii} ¥ CONSTRUCCION 5.4, DE LW,




Contrato CT-0307-18.




.Documentos que in_tegrarén el expediente del personal que contrate “El. PROVEEDOR”.

Da‘tos para capiuray de los empieados oL e -_— - '

_°o  Aviso de privacidad de datos smphﬁcado (*)

Dafos generales

Datos de soporte

Nombre(s) y apellidos (*) .
NSS (%) ' -
RFC

' Fecha de nacimiento

Ermpresa a la que perfenece (¥

Cargo/puesto

Genero

Estado civil

Teléfono parficular, teléfono celular y coreo elecironico (%)

Persona de contaclo

Acta de nacimiento
Copia'del [FE

Contrato de trabajo individual y/o servicios profestonales * ﬁrmado
per ambas partes.

 Identificacion como empleado proveedor ()

Sueldo u honorarios {*)
Antigliedad trabajo actuai ()

Datos como acreditado Infonavit

[

Numero de crédlto Infonavit (s; es que t[ene Crédzto}




AN

Contrato CT-0307-18.




Miéreoles 28 de junio de 2017 ' DIARIC OFICIAL

{Cuarta Seccifn)

__CUARTASECCION -
INSTITULO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 108

TRABAJADORES = -
p]

CODIGO de Bfica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda parz Ios Trabajadores,

Almargen un legotips, que dice: InsEtuto del Fondo Macional de fa Vivienda para los Trabajadores,

CODIGO DE ETICA DEL INSTITUTO DEL F
CUAL CONTIENE LAS ADECUACIONES APRG
ACUERDO NUMERO 1854, ADOPTADO EX
DICIEMBRE DE 2015.

Presentacion

La Ley dal Infonavit, vigente desde o] 24 de abril de 1972, determing en sus Artfculos o,

esta norma legal es de utilidad social y de observancia generat én Ia Repubiica, que of |
organismo de servicio social que flene por objeto establecer Y operar

nfonavit es un
: un sistema do financiamientg que
permita’a trabaladoras y trabaladores obiener crédito barato y suficiente

para adquirir vivienda, en sy caso,
contar con una pensién suficients para su retiro, :

. 20. ¥ 30, que

El trabajo qiiya realizamos tisns una repercugion directa v gj
derechohabientes reditadasfos y sis familias. No podemos

: pasar por alto la importancia de tener una
vivienda propia y de lo que hace

MOs para ayudar a la gente a adquirra.

El Infonavit se encuentra legitimadeo para mantener su pa
las trabajadoras v los frabajadores. Este derecho Io hemos a

 Instifuct  Integridad,
Nobleza, Fortalezar, Optimisme, Nacionalismo Cultural; Aprendizaje Permanente, Vocacion Social y de
Servidio, lnnovacion ¥ Transparenciq, que se forfalecen a traves de la inclusion, la igualdad v la no
discriminacion. - . . o

Las trabajadoras y los trabajadores, v las Y los infegrantes da los O
logro de los chjetivos ihstitucionales Y tener una dara vocac
atencién a las v los derechohabientes y acreditadas/os, as
financieras el Fondo Nacional de Ia Vivienda patrimanio de as

Nuestra Mision

rganos del Institito debedi contribuir al

['como mantener en las mejores condiciones
rabajadoras vy los trabajadores,

Generar valor para las trabajadoras y los trabajadores, sus famiias Y comunidades a través de solucicnes
- de vivienda y ahorro, que les permitan incrementar sq patrimonio y calidad de vida de forma sostenible, g Io
largo de su vida laborat y durante su retiro, ' . -

Nuestra Visién

viviehda y para ¢l refiro de cada derechchabiente, buscand
aspire en el tiempo a fograr los rendimientos mas
transparencia y rendicién de cuentas.

Alcance
Las frabajaderas v los trabaj

perstna que trabaje con los mis
bresente Codigo,

adores, y las y los infegrantes de los O

'ganos del Instituto, -as] comp toda
Mos & que represente al Instituto directa o

indirectamente deberan obseryvar el

¥ significativa en 1a vida de imfllones de personas:

&n social para proporcionar & mejor servicio y
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Conductas éticas

Es obligacion de las trabajadoras v jos trabajadores, |
safisfacer los fines def Instituto con idoneidad
para lo cyal es imprescindible que se cond
la atencion de las y los defechohabientes
éticas: :

» Prestigio, superacién, inclusién, igualdad y no discriminacién,
Uzcan, tanto en el 4mbito interno de trabajo como en gl externo, en
Y e la sociedad, atendiendo siempre a las siguientes conductas

. Guardar plerio respeto, reciprocas ateng

jones y proporcionar la colaboracion que s& requiera en ef
desempedo de sus actividades; : .

Desarrollar con esmero, productividad y excelencia,

las actividades que e son propiss, a fin de
oblener resuliados posifivos y disminuir trémites, costo

s y tiempos en la prestacisn de semvicio;,

- Salvaguardar el patrimonio dal Institite, comunicando con oportunidad cualquier dafio, mal use,
susfraccidn indebida o cualguier otro hecha que lo'afecte; . ’

Prestar los servicios que les comesponden con 2pego a los valores institucionales y con E:.X{:elencia
en el senviclo, actuando siempre con imparcialidad; - )
. Actuar con honradez, rectitud, intégridad

¥ transparencia; cualidades de cbsevancia obligaiora para
inhibir y combar Jos actos de corrupcidn: ’ T

- . Guardar discrecion y reserva sobre docume
conocimiente, en razdn del gjerdiclo de sus
‘clasificacion de informacion piblica, reservada

ntos, hechos e informacién a que tengan acceso y
funciones o con motiva de Sstas, atendiendo = 'la
o confidencial, para su accaso;

Procurar su continua  superacion persenal y profesional, que le - pemita incremertar sus
conocimientos, experiencias y splidez moral, feconoeiendo el principio constitucional Pro persona;
- Compartir sis conocimientos Y experis

ncias, y-concunir a la capacitacion que el Infonavit debe
. impartir-para la superacian del Insiftuto; ' . :

- Ejercer Ta vocacion de servicio

Yy de orentacién social, ‘que define al Infonavit y & quienes forrnan
parie de éste; | ' . ’ ’ ;

Adoptar actitudes positivas que favorezcan la unitn, fa int

- Fomentar una actiud ds excelenciz en &l servido hacia las y los usuaries infemos, en Beneficio de

las y los usuarios externos,

Aciuar con cordiaiidéd, lespeto, compromiso vy
observancia en el trato para las y Ios derechohabie
estricto apego al respetn pleno de los derechos humanos.

- Promover el progreso v el bieh comen Por encima de
! enaltece la conducts v salvaguarda ia dignidad humans;

.

actitud de servido, nommas de imprestindible

- Velar e impulsar porqie el derecho-g una vivienda se cu'rﬁpl-a t:(;n veracidad, pleno respeto v con la
atencidn que merecen las irabajadoras y los trabajadores, y -

- Acatar fa normatividad aplicable gue i
naturaleza iripartita del Instituto.

Conducta con respecte al Instituto

Froteceidn de bienss, .

Las trabajadoras y los trabajadores del instiuto He
tangibles e intangbles, tanto del Infonavit como de fas
Y proveedoras/es, considerande que su buen usp e
Instituto. ' :

nen la responsabilidad de salvaguardar los bienes
y los derechohabientes, acredifadas/os, empresarigs/os
s fundamental para el curnplimiento de la misidn  dal

Son blenes tangibles o intangibles; edificios, equipo, efectivo
informacién sobre las y los derechohabientes,
informacién, identidad e imagen, los servicios,
Informacién} vy la propiedad materfal.

, certificados de vivien,cl!a, planes estratégicos,
acreditadas/os, emprasariasfos ¥ proveecdoras/es, fecnologia de
la propledad intelectual (modelos de operacion v sistemas de

Registros e informes financieros.

Las trabajadoras y los trébaj‘adores el Instittio tienen s responsabilidad de garaﬁﬁzar que los registros,
informes y controles financieros reflejen de manera fided

Igna y exhaustiva todos los aspectos refacicnados a
la condicidn financiera v los restitados de las operacion

s def Instittsto, abservanda figurosaments |as sanas -
praciicas y principios contables. ' - ;

y fas y los integrantes de fos Organos del Instinto )

egracion, la parficipadidn v la comunicacian..

ntes, acreditadas/os v la sociedad en general con

“cualquier interds pemsonal; su observandga -

ge las actividades del inforavi, preservando Ja attonomia y la -

i,
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Son registros financieros: los documentos como estados fi

nancieros, informes, declaraciones fiscales,
soportes y ofos similares que reflejen las operaciones de Institut

Comunicacignes [nstitucionales.

Las frabajadoras y fos trabajadoyes del Instituic fienen la respornisabi}
comunicacidh institucional con lenguaje inciuyente ¥ ‘perspectiva de gén
enfrevistas con los medios de comunicacién social y otras presentaci
las actvidades def Instituto. '

idad de observar las politicas de
ero, referenfes a publicacionas ¥
cnes en piiblico que se relacionen con

Sistemas de cémputo e informaczion electrénica.

Las trabajadoraé y los trabajadores del Instituto

tienen la responsabilidad de cumplic con los linearmiantos
de seguridad de la informacién, en materia de usod

& sistemas de cémputo e informatica,

En ese senfido, ef acceso a jos sistemas, a
hardware y software que de manera individual
autorizados, .

| procesamienio ¥y almacendmiento da datos, asi coma e
tienen asignado, debe uilizarse 5010 para los propositos

Asimismo, deben ssiar consciertes

'que fa Informacién que generen y desarrollen, como 'resu?ta‘do de sus
actividades, es propiedad del Instituto. ’ )

Conducta en el centro de trabajo
Excelencia en el servicio.

Las trabajadoras y los trabajadorés, Y fas vy los integrantes de los Organos del Institufc tienen I
responsabilidad de responder eficientemente a |as necssidades y expeclativas de servico de nuestras
usUarias y usuaros intemos, las ¥ los derschohabientes, acreditadas/os, patronasles ¥ de a sociedad en

general, que pennita maniener e incrementar la imagen de credibilidad, confianza e integridad del Infonavit,
asi como la satisfaccidn propia con apego a los pri
juridico nacional.

Respeéio a ia diversidad.

Las trabajadoras y los trabajadores, 'y las v los integrantes de Jos Organos del Instituto fenen Ia
responsabilidad de promover un ambients de trabajo donde tiene cabida la.diversidad ¥ en el que se valoran y
respetan las diferencias, en el que todas Y todes son fratados con dignidad, igualdad ¥ respeto. Deben
icio de précticas discriminatorias con base en und o

. €l color de piel, 1a culiura, el sexo, el génere, la edad
las discapacidades, la condicién sodial, econémica, de salud o Juridiea, la religién, la apariencia fisica, las

caracleristicas genéiicas, la situacién migratoria, el embarazo, fa lengua, las opiniores, fas preferencias
sexuales, la ideniidad o filiacién pofitica, ef estado civil, Ia sitsacion familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los anfecedentes penales o cualguier oo motivo que atente contra Ta dignidad de |a persona

rsonas. Esto se encuentra

humana y tenga por objeto anular o menoscabar fos derechos v libeftades de fas pe

armonizado con la Polfica de lguaidad Laboral y No Disteriminacion de! Insfituio.

e brindar igualdad de oportunidades a fodas las
- Personas cafificadas, inciuyendo & grupos en situacicn de vulnerabilidad, en-las diversas practicas de empleo,

como son &l reclutamiento y la seleccion, la compensacion, el enrenamiento v fa capacitacion que facilite Ja
promocion y el ascenso de las frabajadoras Y los trabajadores. |

Respeto a la dignidad de las personas.

Las frabajadoras vy los Trabajadores,

ili | to, ion, garantia y proteccién de los derechios humanos vy de

ninguna forma propiciar el desarrollo de situaciones de cualguier ipo de acoso, hostigamiento, disciminacion
e intimidacion en las refaciones, laborales, profesionales 0 contaciuales establecidas en el gjercicio de sus
funciones. ) .

Salud y Seqguridad, ) -

Las trabajadoras v ios trabajadores, v las v los infegrantes de los O
responsabilidad de adoptar las mejores practicas en matera de salud y
Deben asumir Ja obligacion de mantener su fugar
‘conciencia de seguridad individua! y colectiva,

rgancs del instituto fienen la
prevencitn de riesgos laborales,
de frabajo seguro y saludable, asi como desarroliar una

s X

T 3

e
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Deben comprometerse con alcanzar altos niveles de produ
armonioso debe crientarse a prevenir 6] abusa -del alcoho
ilenales.

ciividad y eficiencia por lo que un clima laboral
y el consumo de drogas y sustancias quimicas

Conducta ante las v los derechohabientes, acredifadas/os, pafronasles y socledad en general
Actividades politicas.

Las trabajadoras y los trabajadores, y las y
responsabilidad de ejercer sus derechos polificos s}

deberes y responsabilidades. Sus actividades pofiicas deben ser desempefiadas estr

ctamente en el gjercicio
individual o colectivo, fuera de los horarios de trabajo y sin uilizar activos, el nombre o logotipo de} Instituio.

los integrantes de los Organos del Instituio fenen la

Conflicto de interesas,
Definicion. -

La situacién que se presenta cuando ios infereses personal
trabajadoras y los trabgjadores del Instituta puedan afectar el dese

empleos, cargos, comisicnes o funtiones.

es, familiares o de nigocios de las
mpefio independiente & imparcial de sus

Las trabajadoras y los Tabgjadores, v las y los integrantes de los Organos del instituto tienen él
eampromiso de que en cualgier asunto en ef gue tengan un-pesible conflicie de Infereses deben manifestario
y abstenerse de toda infervencién en dicho asunto. lgualmante deben abstenerse de promover o participar, a

titulo personal, en la atencién de solicitudes, planteamienios o recursos que cualquier fercero promueva ante
el Instituto. : ’

i

Regalos.”

Las trabajadoras y los- frabajadores, vy las
aceptar regalos o coriesias si se frata de obse
nominal inferfor o iguat al valor acumulado en el
Actualizacién,

¥ los integrantes de los Organos del Instituto s6i
quios gue no 'sean dinero en efeciivo, y que tenga
afio equivalente a 10 vaces el valor de fa Unidad d

0 puéden
11 un valor

E;‘npleo: .

Las trabajadoras y los trabgjadores, y las‘y los Integrantes ‘de log O.rganos def Instituto
desempefiar su trabajo v 2 la vez brindar sus sarvicios

para cualquier organizacién que realice cperacicnes-
con & Institute. 7

Familiares.

Las trabajadoras y los trabajadores, y Jas y los inte
familiar trabajando en el Institto, o pretendan

que algtn familiar ingrese a trabajar &l Instituto, deben
apegarse a las politicas de reclutamiento, seleccis

7Y contratacién de personal establecidas por efinfonavit.
Transacciones comerciales de Indole personal o de grupo.

Las trabajadoras ¥ los trabajadores deben evitar, deniro de las operaciones del inlsﬁtLﬂo, la realizacion de

tfransacciones comerciales en donde exista un interés econémice, personal, familiar o del grupo, directa o
indirecto. i ' .

* Transparencia en la informacisn

Las trabajadoras vy los trabajadores, y las v los iniegrént_es de ios Organcs dal Institio tienen la
responsabilidad de velar v provesr lo necesario para garaniizar €l acceso de toda persona a la informacién

pliblica que genera el Infonavit. Bl acceso a la informacion pablica es un derecho Numano y una herramienta
“fundamental para la constructién de ciudadania: -

Asimisma, -tlenen la ohligacion de sa!vagua}dar Y utifizar de forma responsabl

informacion clasificada como confidencial y reservada, respetando ef cardcter de res
-normativa aplicable en materia de transparencia.

g, segura y objetiva Ia
ervada de acuerdo g la

Las trabajadqras y los trabgjadores, y las y los integranfes de log Organos del Instituio tienen la
Tesponsabilidad de advertlr, entre eflas/os o a ferceras personas, cuandc en apego a la normatividad aplicable
en materia de transparencia se revele informacion confidencial y/o reservada, )

Vielaciones al Cédigo de Etica

Bmpre y cuando no inierfieran con el cumplimisnto de sus

e Medida y

no deberdn

grantes de los érg‘anos del Insfiilito que tengan algtn




- Cédigo de Etica en sus actividades in

. General dei Infonavit celebrada el nueve de diciernb

Migrcoles 28 de junio de 2017 ' DIARIO OFICIAL

(Cuzrta Seccion)

Las violaciones a este, Codigo seran obj

eto de sanciones. Las sanciones se aplicaran conforme a Ia
nofmatividad inferna del Instituto en materia Ia

boral, asf como a las disposiciones normativas aplicables.
Las trabajadoras y los trabajadores, y |

as y los miembros de los Organos dei Insiituio deben emprender las
acciones hecesarias para asegurar: :

Que las. y los miembros de los Organos del Instityt

0 reporign las violaciones de leyes, regias o
regulaciones del Codigo de Etica a ia Comisién de Vi ’ ‘

gilancia;

Que las trabajadoras y los trab
regulaciones del Cadigo de Ftica a la
de la Coordinacién de Recursos Hum

ajadores del Instifuto reporten las violacicnes de leyes, reglas
Subdiréccion General de Administracién y Recursas Hurnanos, a trav
anos, y a fa Contralorfa General, seglin corresponda,

El tnstitito no pemitica represalias por cualquier reporte realizade,

o
6s

Cumplimiento def Cddigo de Etica

las trabajddoras y los trabajadores, vy las v los inte
competencia tienen lz obligacién de promover, resp
conformidad con jos principips de universalidad, interd

grantes de los Grganos del Instituto, en el dmbito de su
elar, proteger y garantizar los derechos humanos de
ependencia, indivisibilidad y progresividad.

Las frabajadoras v los trabajadores, y l'as.y los infegranites de los Organos dél Institsto deben cumplir este

femas y extemas para la atencién de las ¥ tos derechohabienies,
acreditadas/os, y sociedad en general. Para ello, s necesario conocerio a fondo, ser sensibles y conducirse
conforme a los valores institucicnales ¥ 2 los derechos humanos. ’ ’

. La Administracién del I:nstimto debera em

prender las acciones necesarias para promover el conocimiento
¥ cumplirmiento dz este Cédigo de Etica. . . .

" Entrada en vigor

El Cédigo de

Efica entrard en vigor al dia siguiente de su apmwbacidn por la Asamblea General del
Infonavit.

Asimismo, se insiruye a la Administracién da
Faderacian, el presents cédigo de ética con las

Nota

adecuaciones aprobadas.

Para el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincdn Ga
de vulnerabiiidad a las personas con discapacidad, personas
de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
personas liberadas, mujeres y hombres Jefes de familia co
aduitas maydres enfermas, personas afromexicanas y grup

lairdo” se considera coma grupés en situacian
adultas mayores, personas con ViR, personas
Transgénero, ' Travest e Interzsexual (LGBTTT,
n hijos con diécapacidad 0 al cuidado de personas
os indigenas. ’ '

Este Codigo fue aprobado per Acuerdo m.'jrnero' 1954, en la sesion ordinaria nimere 113 deda Asamblea

re de dos mil diedséis.- 5] Secretario General y Juridico,
Omar Cedillo Villavicencio ~ Ribrica,

[

(R-451702)

I nstitute para que proceds a publicar en.el ljiada Cficiat "de fa .
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