Gerencia de mejora y mantenimiento de la Infraestructura

CUADRO COMPARATIVO TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO

Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2017

Descripcion del Concepto	JUAN JOSE ASTORGA	ALTA TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	VMARK ARQUITECTURA, INGENIERIA Y DISEÑO
	Importe	Importe	Importe
PROYECTO EJECUTIVO DE UN MODELO TIPO DE UN CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT	2,214,775.86	2,403,094.00	2,534,599.95
SUBTOTAL	2,214,775.86	2,403,094.00	2,534,599.95
IVA	354,364.14	384,495.04	405,535.99
TOTAL	$ 2,569,140.00	$ 2,787,589.04	$ 2,940,135.94

*LOS IMPORTES ESTAN EN MONEDA NACIONAL

MEJOR PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA

Ing. Raul Duran Rocha
Elaboro

L.C. José Luis Ortiz Trejo
Vo.Bo.