

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2018

ARQ. JUAN SÁNCHEZ PERALES  
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA  
INFRAESTRUCTURA  
INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES  
PRESENTE

**CARTA COMPROMISO**

Yo, Luis Daniel Camacho Moreno como representante de la empresa PREFABRICADOS DUREZZA S.A. de C.V., me comprometo a cumplir la propuesta Técnica-Económica para realizar la fabricación, suministro y colocación de la fachada correspondiente al Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicio Infonavit (CESI) de Torreón y en la Delegación y Centro de servicio Infonavit (CESI) de Campeche, así como la fabricación, suministro y colocación de bastidores primarios y de soporte en las Delegaciones y CESI'S ubicados en Acapulco, Aguascalientes, Altamira, Campeche, Colima, Gómez Palacio, Mérida, Saltillo, Torreón y Tula.

El costo total de la propuesta es:

**Costo: \$ 14,211,108.99 (Catorce millones doscientos once mil ciento ocho pesos 99/100 M.N.)**

**IVA: \$ 2,273,777.44 (Dos millones doscientos setenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.)**

**Costo total: \$ 16,484,886.42 (Diez y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 42/100 M.N.)**



**Planta industrial  
Nicolás Ballesteros # 1200 Col. Cd. Industrial C.P. 58200 Morelia, Michoacán  
Tel. 443 323 7000**

Distribuido de la siguiente forma:

- 1) Fabricación, suministro y colocación de la fachada del centro de servicio Infonavit (CESI) de **Torreón**:
  - Costo: \$ 3,920,013.74 (Tres millones novecientos veinte mil trece pesos 74/100 M.N.)
  - IVA: \$ 627,202.20 (Seiscientos veintisiete mil doscientos dos pesos 20/100 M.N.)
  - Costo Total: \$ 4,547,215.94 (Cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos quince pesos 94/100 M.N.)
  
- 2) Fabricación, suministro y colocación de la fachada de la Delegación y Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Campeche**:
  - Costo: \$ 7,414,589.28 (Siete millones cuatrocientos catorce mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 M.N.)
  - IVA: \$ 1,186,334.28 (Un millón ciento ochenta y seis mil trescientos treinta y cuatro pesos 28/100 M.N.)
  - Costo Total: \$ 8,600,923.56 (Ocho millones seiscientos mil novecientos veintitrés pesos 56/100 M.N.)
  
- 3) Fabricación, suministro y colocación de bastidores de la Delegación y Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Acapulco**, Delegación y Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Aguascalientes**, Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Altamira**, Delegación y Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Campeche**, Delegación y Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Colima**, Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Gómez Palacio**, Delegación y Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Mérida**, Delegación y Centro de


Servicio Infonavit (CESI) de **Saltillo**, Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Torreón**, Centro de Servicio Infonavit (CESI) de **Tula**.

- Costo: \$ 2,876,505.97 (Dos millones ochocientos setenta y seis mil quinientos cinco pesos 97/100 M.N.)
- IVA: \$ 460,240.96 (Cuatrocientos sesenta mil doscientos cuarenta pesos 96/100 M.N.)
- Costo Total: \$ 3,336,746.92 (Tres millones trescientos treinta y seis mil setecientos cuarenta y seis 92/100 M.N.)

El período de ejecución será de 5 (cinco meses) y 15 días naturales a partir de la firma del contrato, repartidos de la siguiente forma:

- 5 para la ejecución de la obra.
- 15 días naturales para el cierre administrativo y revisión de los trabajos.

Atentamente,



Luis Daniel Camacho Moreno  
Representante Legal